

ПРОТОКОЛ №2

От дейността на Комисията, назначена със Заповед №763/05.08.2019 г. за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции, открита с Решение № 656 от дата 04.07.2019 г. на Кмета на Община Джебел.

На 09.09.2019 часа, Комисия, назначена със Заповед № 763/05.08.2019 год. на Кмета на Община Джебел, в състав:

Председател: инж. Мутлу Хашим – ВРИД. Началник отдел „ТСУ“

Членове:

1. Леман Ахмед – младши специалист „ТСУ“
2. Динчер Хабиб - юрист

се събра в Заседателната зала на Общински съвет, гр. Джебел за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции, открита с Решение № 656 от дата 04.07.2019 г. на Кмета на Община Джебел.

Председателят на комисията откри заседанието.

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок, са представени допълнителни документи от Участниците, от които такива са изискани, както следва:

1. Допълнителни документи с вх. номер 62-586-2/05.09.2019г. от „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Джебел, кв. „Прогрес“ № 2, e-mail: h.de.komers@gmail.com за Обособена позиция №1 - №20;
2. Допълнителни документи с вх. номер 62-680-7/05.09.2019г. от "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД, гр.Кърджали район Общински пазар зона "Б "ет.2, e-mail: rinvest@abv.bg за Обособена позиция №1 - №20.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

В хода на работата на Комисията бе установено следното:

Участника „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД е представил:

- еЕЕДОП на електронен носител, подписан от управителя;
- заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС;
- заверено копие на Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството.

Комисията установи, че Участникът е представил еЕЕДОП и документи, в който не се установиха липси или непълноти.

Документите и информацията, представени от Участника, удостоверяват пълно съответствие на Участника с изискванията към лично състояние и критерии за подбор.

Участника "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД е представил еЕЕДОП на електронен носител, подписан от управителя на дружеството.

Комисията установи, че Участникът е представил еЕЕДОП и документи, в който не се установиха липси или непълноти.

Документите и информацията, представени от Участника, удостоверяват пълно съответствие на Участника с изискванията към лично състояние и критерии за подбор.

След извършване на гореописаното, Комисията направи анализ на резултатите от проверката на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет: за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции, открита с Решение № 656 от дата 04.07.2019 г. на Кмета на Община Джебел и единодушно реши да допусне до етапа на разглеждане на техническите им предложения следните участници:

1. "Пътстройинженеринг" АД, община Момчилград, с. Груево, спирка "Джебел" – ТСИ, e-mail: ptstreng@abv.bg за Обособена позиция №1 - №20;
2. Сенстрой ЕООД, гр. Джебел, ул. Надежда №4, e-mail: senstroy_eood@abv.bg за Обособена позиция №5: Ремонт на улици с.Папрат общ.Джебел Обособена позиция №8: Ремонт на улици с .Слънчоглед , общ.Джебел, Обособена позиция №9: Ремонт на улици с.Телчарка, общ. Джебел, Обособена позиция №17: Ремонт на улици с.Търновци, общ. Джебел;
3. Герт груп ЕООД, гр. Пловдив, Тодор Хрулев № 7, етаж 3, e-mail: office@gertgroup.com за Обособена позиция №1: Ремонт на улици в гр.Джебел,общ.Джебел и кварталите (Младост 1,2 и център) Обособена позиция №2: Ремонт на общински път с. Ридино до моста , общ.Джебел Обособена позиция №4: Ремонт общ.път KRZ 2078 -с.Илийско-с.Рогозари – с. Великденче, общ.Джебел Обособена позиция №18: Ремонт на улици с. Воденичарско, общ.Джебел;
4. „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Джебел, кв.“Прогрес“ № 2, e-mail: h.de.komers@gmail.com за Обособена позиция №1 - №20;
5. "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД, гр.Кърджали район Общински пазар зона "Б "ет.2, e-mail: rinvest@abv.bg за Обособена позиция №1 - №20.

Комисията, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, продължи с разглеждане на офертите на допуснатите участниците.

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертата, офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка КО.

Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател – П	Максимално възможен брой точки
П1 - Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп)	50
П2 – Ценово предложение (Цп)	50

Комплексна оценка (КО) = Пп + Цп

1. Показател П1 „Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката ” – (Пп)

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Оценката по показател П1 се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация и останалите изисквания, заложиени в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация,

на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи:

Ел.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

Ел. 2. Следва да се представи Линеен график, който отразява дейностите по изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимовръзването между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя.

Между представените линеен график и организация и подход на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.

Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
3. Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

Първо Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като в случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто

включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 20,00 (двадесет) точки.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие допълнително по 10,00 (десет) точки за всяко едно от изброените по-долу условия (пояснение: при мотивирано наличие на само едно надграждащо условие оценката се определя на $30,00 \text{ точки} / 20,00\text{т} + 10,00\text{т}/$, при две надграждащи условия - $40,00 \text{ точки} / 20,00\text{т} + 10,00\text{т} + 10,00\text{т}/$, при три – $50,00 \text{ точки} / 20,00\text{т} + 10,00\text{т} + 10,00\text{т} + 10,00\text{т}/$.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.
2. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
3. Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки;
- Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

Оферта, в която е констатирано формално наличие, на което и да е от изброените по-горе „Условия, надграждащи техническото предложение“, но същевременно по отношение на това условие бъдат открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо кой от елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от елементите, и/или спрямо предмета и обекта на настоящата поръчка, то в този случай ще се счита, че конкретното условие не е налице.

„Формално наличие“ е налице, когато по външни признаци може да бъде установено наличието на определено условие, но то е повърхностно и поставено без да отговаря конкретно на изискването на това условие.

„Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие между поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението им действия и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или действие да не възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което същите са съобразени със спецификата на настоящата поръчка;

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропусъкът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ и в този случай офертата подлежи на отстраняване.

Комисията направи проверка на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност

гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация и наличието или липсата на някое от изброените в Методиката за оценка условия, надграждащи Техническите предложения на участниците и по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Ремонт на улици в гр.Джебел,общ.Джебел и кварталите (Младост 1,2 и център)

➤ **"Пътстройинженеринг" АД**

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните	Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол

<p>експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Герт груп ЕООД

По отношение на етап Строителство участникът предвижда да извърши Трасиране на пътното платно, след това действие е предвидено *Получаване на Възлагателно писмо от Възложителя., като участникът посочва*

„...Практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя...“

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че дейност по Трасиране на пътното платно (геодезическо заснемане) не е отразена в линейния график, за нея не е предвидено време за изпълнение, но съгласно техническото предложение на участника е част етап Строителство.

По отношение на дейност *Доставка на материали, етап Строителство*, участникът е посочил че в строежа ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектантите, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

В раздел План за работа и организация за изпълнение участникът посочва, че „Изпълнението на Работите ще започне след мобилизационен период, през който ще изградим временна площадка за разполагането на обзаведени като канцеларии фургони за Строителния надзор, за инженерно-техническия ръководен персонал, съблекални и помощни помещения за изпълнителския състав, в т.ч. химически тоалетни, ще направим временни складове за строителните материали, ще подготвим паркоместа за транспортните средства и за строителната механизация и оборудване. Тези работи ще се изпълнят в съответствие с графика за изпълнение на СМР.“ Комисията следва да посочи, че мобилизационния период не е предвиден в линейният график.

В раздел Изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта участникът посочва, че при изпълнението на договора ще се вложат материали и оборудване, определени в предстоящия за одобрение проект и отговарящи на изискванията на българските и европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектантите, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е установено несъответствие между техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на

<p>ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p>

	<p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №2: Ремонт на общински път с. Ридино до моста , общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите</p>

<p>Линеен график.</p>	<p>лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<p>свързаност между крайните точки на пътните отсечки;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Герт груп ЕООД

По отношение на етап Строителство участникът предвижда да извърши Трасиране на пътното платно, след това действие е предвидено *Получаване на Възлагателно писмо от Възложителя., като участникът посочва*

„...Практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя...“

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че дейност по Трасиране на пътното платно (геодезическо заснемане) не е отразена в линейния график, за нея не е предвидено време за изпълнение, но съгласно техническото предложение на участника е част етап Строителство.

По отношение на дейност *Доставка на материали, етап Строителство, участникът е посочил че* в строежа ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектантите, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

В раздел План за работа и организация за изпълнение участникът посочва, че *„Изпълнението на Работите ще започне след мобилизационен период, през който ще изградим временна площадка за разполагането на обзаведени като канцеларии фургонали за Строителния надзор, за инженерно-техническия ръководен персонал, съблекални и помощни помещения за изпълнителския състав, в т.ч. химически тоалетни, ще направим временни складове за строителните материали, ще подготвим паркоместа за транспортните средства и за строителната механизация и оборудване. Тези работи ще се изпълняват в съответствие с графика за изпълнение на СМР.“* Комисията следва да посочи, че мобилизационния период не е предвиден в линейния график.

В раздел Изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта участникът посочва, че при изпълнението на договора ще се вложат материали и оборудване,

определени в предстоящия за одобрение проект и отговарящи на изискванията на българските и европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектанти, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е установено несъответствие между техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2.

<p>нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №3: Ремонт на улици с.Контил, общ. Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно</p>	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно</p>

<p>намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на

<p>ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително</p>

	информирани на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №4: Ремонт общ.път KRZ 2078 -с.Илийско-с.Рогозари – с. Великденче, общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство,

	<p>които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Герт груп ЕООД

По отношение на етап Строителство участникът предвижда да извърши Трасиране на пътното платно, след това действие е предвидено *Получаване на Възлагателно писмо от Възложителя, като участникът посочва*

„...Практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя...“

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че дейност по Трасиране на пътното платно (геодезическо заснемане) не е отразена в линейния график, за нея не е предвидено време за изпълнение, но съгласно техническото предложение на участника е част етап Строителство.

По отношение на дейност *Доставка на материали, етап Строителство, участникът е посочил че* в строежа ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектанти, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

В раздел План за работа и организация за изпълнение участникът посочва, че „Изпълнението на Работите ще започне след мобилизационен период, през който ще изградим временна площадка за разполагането на обзаведени като канцеларии фургони за Строителния надзор, за инженерно-техническия ръководен персонал, съблекални и помощни помещения за изпълнителския състав, в т.ч. химически тоалетни, ще направим временни складове за строителните материали, ще подготвим паркоместа за транспортните средства и за строителната механизация и оборудване. Тези работи ще се изпълнят в съответствие с графика за изпълнение на СМР.“ Комисията следва да посочи, че мобилизационния период не е предвиден в линейния график.

В раздел Изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта участникът посочва, че при изпълнението на договора ще се вложат материали и оборудване, определени в предстоящия за одобрение проект и отговарящи на изискванията на българските и европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектанти, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е установено несъответствие между техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при

<p>Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №5: Ремонт на улици с.Папрат общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода

и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линеиния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линеиния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да</p>	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<p>отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Сенстрой ЕООД

Участникът предлага три етапа на изпълнение I-ви Етап Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, II – ри етап - строителство и III-ти етап -завършване на строителството. По отношение на всеки етап участникът е посочил необходимите за изпълнение дейност.

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че за I-ви Етап Подготовка участникът посочва

„... За да бъде извършено строителството по обществена поръчка с предмет За изпълнение на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа в община Джебел по обособени позиции“ - Обособена позиция №5 „Ремонт на улици с.Папрат, общ.Джебел“, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, от началото на строителството до окончателното предаване на обекта за експлоатация, „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, *чрез Ръководния*

екип избран за управление на проекта, ще извърши следните действия в етапа на подготовка за изпълнение на поръчката...“

В раздел Х.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА участникът посочва, че част от Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са както следва:

- Забава при процеса на съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за отделните етапи на обекта;
- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.
- Промени в правилата за наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента .

Съгласно Документацията за участие в настоящата обществена поръчка т.1.5. Финансиране. Стойност на поръчката. Схема на плащане финансирането на поръчката е от бюджета на общината. Съгласно Техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти, като такива не се предвижда да бъдат изготвяни и съгласувани с компетентните органи. Посочените от участника предпоставки не могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

Във връзка с всички изброени по горе обстоятелства Комисията може да направи обосновано заключение, че участникът не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се ползват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.*

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с полъзнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или

юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да

	<p>обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на</p>

	съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.
--	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №6: Ремонт на улици с.Добринци, общ. Джебел.

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.

	По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните

изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...**ПЪРВИ ЕТАП** Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно **НАРЕДБА 3** от ЗУТ, след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е предал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва **ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ**- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията,

последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект

<p>прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №7: Ремонт на улици с.Овчево общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката.</p> <p>Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.</p>	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<p>Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.*

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки,	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от

<p>действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки</p> <p>Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга.</p> <p>Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината.</p> <p>По отношение на Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p> <p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение.</p> <p>Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението.</p> <p>Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на</p>

	обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №8: Ремонт на улици с .Слънчоглед , общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложениия срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на

	техническият ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Сенстрой ЕООД

Участникът предлага три етапа на изпълнение I-ви Етап Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, II – ри етап - строителство и III-ти етап -завършване на строителството. По отношение на всеки етап участникът е посочил необходимите за изпълнение дейност.

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че за I-ви Етап Подготовка участникът посочва

„... За да бъде извършено строителството по обществена поръчка с предмет За изпълнение на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа в община Джебел по обособени позиции“ - Обособена позиция №8 „Ремонт на улици с.Слънчоглед, общ.Джебел“, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, от началото на строителството до окончателното предаване на обекта за експлоатация, „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, чрез **Ръководния екип избран за управление на проекта**, ще извърши следните действия в етапа на подготовка за изпълнение на поръчката ...“

В раздел X.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА участникът посочва, че част от Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са както следва:

- Забава при процеса на съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за отделните етапи на обекта;
- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.
- Промени в правилата за наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента .

Съгласно Документацията за участие в настоящата обществена поръчка т.1.5. Финансиране. Стойност на поръчката. Схема на плащане финансирането на поръчката е от бюджета на общината. Съгласно Техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти, като такива не се предвижда да бъдат изготвяни и съгласувани с компетентните органи. Посочените от участника предпоставки не могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

Във връзка с всички изброени по горе обстоятелства Комисията може да направи обосновано заключение, че участникът не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...**ПЪРВИ ЕТАП** Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се ползват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно **НАРЕДБА 3** от ЗУТ, след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е предал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва **ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ**- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с полъзнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и

същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението</p>

<p>свързаност между крайните точки на пътните отсечки;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №9: Ремонт на улици с.Телчарка, общ. Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси,	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на

<p>организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката.</p> <p>Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p> <p>Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.</p> <p>Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и</p>	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<p>прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Сенстрой ЕООД

Участникът предлага три етапа на изпълнение I-ви Етап Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, II – ри етап - строителство и III-ти етап -завършване на строителството. По отношение на всеки етап участникът е посочил необходимите за изпълнение дейност.

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че за I-ви Етап Подготовка участникът посочва

„...За да бъде извършено строителството по обществена поръчка с предмет За изпълнение на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа в община Джебел по обособени позиции“ - Обособена позиция №9 „Ремонт на улици с.Телчарка, общ.Джебел“, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, от началото на строителството до окончателното предаване на обекта за експлоатация, „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, чрез Ръководния екип избран за управление на проекта, ще извърши следните действия в етапа на подготовка за изпълнение на поръчката ...“

В раздел X.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА участникът посочва, че част от Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са както следва:

- Забава при процеса на съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за отделните етапи на обекта;
- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.
- Промени в правилата за наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента .

Съгласно Документацията за участие в настоящата обществена поръчка т.1.5. Финансиране. Стойност на поръчката. Схема на плащане финансирането на поръчката е от бюджета на общината. Съгласно Техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти, като такива не се предвижда да бъдат изготвени и съгласувани с компетентните органи. Посочените от участника предпоставки не могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

Във връзка с всички изброени по горе обстоятелства Комисията може да направи обосновано заключение, че участникът не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти, като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство, съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между

<p>социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки</p> <p>Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране).</p> <p>Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга.</p> <p>Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p> <p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение.</p> <p>Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението.</p> <p>Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта.</p> <p>Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност,

гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №10: Ремонт на Общински път с. Подвърх, община Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните</p>

контрол на участника при изпълнението на поръчката.	задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на

временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.

<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на</p>

	местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №11: Ремонт на улици с.Купците общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. По отношение на координация между експертите е посочено само, че

	Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано

мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти, като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство, съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шикаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.*

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно

изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда

<p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №12: Ремонт на улици с .Ген. Гешево общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и

взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката.</p> <p>Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.</p>	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<p>Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.*

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "P-P ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи

<p>работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>/асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p> <p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №13: Ремонт на улици с.Лебед , Община Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>

<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>
--	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с полълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЦИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки,	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от

<p>действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки</p> <p>Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга.</p> <p>Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината.</p> <p>По отношение на Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p> <p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение.</p> <p>Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението.</p> <p>Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на</p>

	обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №14: Ремонт на улици с .Илийско - с.Рогозари -с.Великденче , общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“</p>

	оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са: <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа

информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p>	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №15: Ремонт на общински път с.Църквица ,Община Джебел "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.

В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.

Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.

Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и

Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

<p>предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.*

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености.	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при

<p>Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №16: Ремонт на улица Васил Левски с.Припек /кв.12 от.99-111-112-113,кв.15 от.115 до кръстовището

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап –

представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.</p> <p>Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката.</p> <p>Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<p>Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.***

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване

на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията,

	<p>различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информирание на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при</p>

	възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.
--	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №17: Ремонт на улици с.Търновци, общ. Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка

	<p>(подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със

следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Сенстрой ЕООД

Участникът предлага три етапа на изпълнение I-ви Етап Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, II – ри етап - строителство и III-ти етап -завършване на строителството. По отношение на всеки етап участникът е посочил необходимите за изпълнение дейност.

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. Срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

Комисията констатира, че за I-ви Етап Подготовка участникът посочва

„...За да бъде извършено строителството по обществена поръчка с предмет За изпълнение на обект: „Ремонт на общинска пътна мрежа в община Джебел по обособени позиции“ - Обособена позиция №17 „Ремонт на улици с.Търновци, общ.Джебел“, съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, от началото на строителството до окончателното предаване на обекта за експлоатация, „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, чрез Ръководния екип избран за управление на проекта, ще извърши следните действия в етапа на подготовка за изпълнение на поръчката...“

В раздел X.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА участникът посочва, че част от Рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, са както следва:

- Забава при процеса на съгласуване и одобрение на инвестиционните проекти и издаване на съответните разрешения за отделните етапи на обекта;
- Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.
- Промени в правилата за наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента .

Съгласно Документацията за участие в настоящата обществена поръчка т.1.5. Финансиране. Стойност на поръчката. Схема на плащане финансирането на поръчката е от бюджета на общината. Съгласно Техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя. Комисията следва да посочи че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти, като такива не се предвижда да бъдат изготвени и съгласувани с компетентните органи. Посочените от участника предпоставки не могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.

Във връзка с всички изброени по горе обстоятелства Комисията може да направи обосновано заключение, че участникът не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

„Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...**ПЪРВИ ЕТАП** Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно **НАРЕДБА 3** от ЗУТ, след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е предал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

ВТОРИ ЕТАП-включва **ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ**- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.

ТРЕТИ ЕТАП - **Предаване на Възложителя** стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа

информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линейният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p>	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №18: Ремонт на улици с. Воденичарско, общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.

В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР.

Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението.

Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.

По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.

Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.

Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.

Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:
А). Предложение относно обхвата и

Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

<p>предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
---	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ Герт груп ЕООД

По отношение на етап Строителство участникът предвижда да извърши Трасиране на пътното платно, след това действие е предвидено *Получаване на Възлагателно писмо от Възложителя., като участникът посочва*

„...Практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя...“

Участникът е въвел условие, че практическото начало на извършването на строително – монтажните работи, след завършената подготовка, ще бъде дадено само след получаването на Възлагателно писмо Възложителя, което не кореспондира с условията за изпълнение на Възложителя. Съгласно Проект – договор раздел IV. срок на договора, чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР се счита от датата на подписване на договора.

По отношение на дейност *Доставка на материали, етап Строителство, участникът е посочил че* в строежа ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектантите, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи че, предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

В раздел План за работа и организация за изпълнение участникът посочва, че „Изпълнението на Работите ще започне след мобилизационен период, през който ще изградим временна площадка за разполагането на обзаведени като канцеларии фургони за Строителния надзор, за инженерно-техническия ръководен персонал, съблекални и помощни помещения за изпълнителския състав, в т.ч. химически тоалетни, ще направим временни складове за строителните материали, ще подготвим паркоместа за транспортните средства и за строителната механизация и оборудване. Тези работи ще се изпълнят в съответствие с графика

за изпълнение на СМР.” Комисията следва да посочи, че мобилизационния период не е предвиден в линейният график.

В раздел Изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта участникът посочва, че при изпълнението на договора ще се вложат материали и оборудване, определени в предстоящия за одобрение проект и отговарящи на изискванията на българските и европейските стандарти.

Като заинтересовани лица при изпълнението участникът посочва - проектанти, инвеститори, строителен надзор и др. Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е установено несъответствие между техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.***

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи

<p>работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>/асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p> <p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №19: Ремонт на улици в с. Душинково, общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство, които възнамерява да използва при изпълнението. Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално	Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално

<p>необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри, полагане на трошенокаменна настилка.***

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с полъзнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР, СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с

<p>обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи /асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на</p>

	<p>предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

Обособена позиция №20: Ремонт на улици с.Жельдово, общ.Джебел

➤ "Пътстройинженеринг" АД

Участникът предвижда три етапа на изпълнение, както следва: I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка, II етап - строително-монтажни работи и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо. Предложението за подхода и организация на изпълнение на обекта включва технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР. Представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
<p>Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.</p>	<p>В раздел Организация на работата, продължителност и разпределение на необходимите ресурси съгласно линейния график участникът е посочил Брой работници и Вид и брой на механизацията по отношение на Етап 2 СМР. Участникът е изброил основните задачи и отговорности на всеки от Техническите лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство,</p>

	<p>които възнамерява да използва при изпълнението.</p> <p>Не е посочена ролята на ръководните служители по отношение на дейностите в I етап – подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка (подготвителни) и III етап – представяне на акт-протокол образец № 19 с придружително писмо.</p> <p>По отношение на координация между експертите е посочено само, че Специалист „Контрол на качеството“ оказва необходимата помощ на техническия ръководител по възникнали проблеми при изпълнението.</p>
<p>Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.</p>	<p>Участникът не е представил конкретни мерки и действия на отговорните експерти, които да осигуряват вътрешния контрол при изпълнението на поръчката. Участникът само е изброил основните задачи и отговорности на всеки от експертите, които възнамерява да използва при изпълнението.</p>
<p>Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; 	<p>Не е направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	
--	--

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 20 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД със следните мотиви: Техническото предложение отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация. Спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия.

➤ „Х.ДЕ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е разделил изпълнението на три етапа, както следва:

„...ПЪРВИ ЕТАП Подготовка ще включва оформяне на документацията на стр. обекти ,като се попълват и подписват всички протоколи при започване на строителство ,съгласно НАРЕДБА 3 от ЗУТ, след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е предал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, пълната документация на проекта и е дадена стр. линия, се оформя и Заповедна книга. Извършва се мобилизация и транспорт на техниката, транспорт и монтаж на временните обекти – склад, шкаф за противопожарни уреди, фургони, контейнери, тоалетни, геодезически измервания.

*ВТОРИ ЕТАП-включва ОСНОВНИЯ СТРОЕЖ- изкопи, насипи, **полагане на плочи и бордюри**, полагане на трошенокаменна настилка.*

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на Възложителя стр. обект с попълнена и подписана за целта документация съгласно договора и Наредба 3 от ЗУТ“.

Комисията следва да посочи, че предмет на обществената поръчка е ремонт на пътни отсечки, за които няма изготвени инвестиционни проекти и на обектите ще бъде упражняван само инвеститорски контрол. Съгласно техническа спецификация т.1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

В раздел Технология на изпълнение на основните видове СМР т.1.4 Изкоп за основи на съоръжения участникът посочва:

...Тук са всички изкопи, които се налага да се изпълняват при изграждането на фундаментите, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите...

...Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал....

Комисията следва да посочи, че съгласно КС изграждане на фундаменти, подпорни стени, тръбни и плочести водостоци, канали, отводнителни съоръжения и др., както и бетониране не се предвиждат. С това участникът показва, че не е запознат с предмета на възлагане и разработеното от него техническо предложение не е насочено към настоящата обществена поръчка, а към друга.

Комисията предлага за отстраняване участника на основание чл. 107, т.2, буква а.) от ЗОП тъй като не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

➤ "P-P ИНВЕСТ 1" ООД

Участникът при изпълнение на СМР е предвидил извършване на следните етапи и дейности: Подготовка за започване на СМР на обекта, Организация на персонала и ресурсите за извършване на СМР , СМР, Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, противопожарна безопасност и опазване на околната среда; Приемане и отчитане на строителството; Завършване на обекта, Предаване и приемане на обекта. В своето предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта участникът е посочил технологията, последователността и взаимовръзката на извършване на СМР. Участникът, съгласно изискванията на обществената поръчка е представил Линеен график. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. Линеиният график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на Възложителя и същевременно съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	
Представена е за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график.	В предложението си относно организацията на обезпечаване на необходимите за изпълнението на поръчката дейности, участникът показва, че е съобразил предложението си с времето планиране на дейностите, така че да се постигне непрекъснатост на работния процес. По отношение на техническите ресурси в табличен вид е показан списъкът с механизацията, различните технически ресурси и инструменти, от което е видно, че в това отношение същият е в състояние да обезпечи наличието им при изпълнението на поръчката.
Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.	Участникът не е представил вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката.
Направено е предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите	По отношение на Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки участникът е предвидил следните мерки Мярка 1. Предварително определяне на местата за складиране на материали (Материалите за пътни работи

<p>работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.</p> <p>Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки; • Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 	<p>/асфалтобетон, битумна емулсия, трошен камък и др. ще се докарват на обектите директно от производителите и не се нуждаят от места за складиране). Мярка 2. Изготвяне на проекти за ВОД при частично или пълно затваряне на улици и пътища. В участъците на извършване на СМР не са предвидени на този етап въвеждане на ВОД. При необходимост и допълнителни изисквания на Възложителя участникът ще изготви и съгласува проект за ВОД). Участникът предвижда дейностите по изпълнение на обекта да се извършват без спирането на движението по пътищата, които засяга. Мярка 3. Предварително оповестяване на плана за изпълнение на дейностите на населението и Мярка 4. Изпълнение на ремонтните дейности съгласно предписанията на служителите на общината. По отношение на Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи участникът предвижда</p> <p>Мярка 1 Детайлно изработен график за работа. Стриктно спазване на предварително съгласувания график за изпълнение. Мярка 2 Предварително информиране на населението за предстоящите работни участъци, изпълнение на графика за изпълнение при възможни минимални временни неудобства за населението. Мярка 3 Складиране на техника и материали на съгласуваните с Възложителя места, позволяващи безпроблемния достъп на местното население; неоставяне на неизползвана техника или материали на обекта. Мярка 4 Организация на работната площадка.</p>
---	---

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 40 точки по показателя Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката (Пп) на "Р-Р ИНВЕСТ 1" ООД със следните мотиви: Техническо предложение отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на две от условията, надграждащи техническото предложение.

След извършване на гореописаното, Комисията направи анализ на резултатите от проверката на постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции, открита с Решение № 656 от дата 04.07.2019 г. на Кмета на Община Джебел и

Р Е Ш И :

Публичното заседание за отваряне на ценовите предложения в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции, открита с Решение № 656 от дата 04.07.2019 г. на Кмета на Община Джебел да се състои на 13.09.2019г. от 11:00 ч. в в Заседателната зала на Общински съвет гр. Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. Еделвайс №19, като на основание чл.57, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, участниците да бъдат уведомени, чрез съобщение в профила на купувача на 10.09.2019 г.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл.103, ал.3 от ЗОП на 10.09.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател: _____ п _____
/ инж. Мутлу Хашим/

Членове:

1 _____ п _____
/ Леман Ахмед/

2 _____ п _____
/ Динчер Хабиб/