П Р О Т О К О Л 
№ 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед №693/17.06.2015 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”, открита с Решение №560/18.05.2015 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00417-2015-0005.
Днес, 17.06.2015 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател:  инж. Веска Димитрова  - н-к отдел „ТСУ” при ОбА Джебел

Членове: 1. Гьокчен Емин
- правоспособен юрист;
2. Сюлейман Салиф - ст.специалист в ОбА Джебел

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №693/17.06.2015 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”.
В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 16.06.2015 г. са постъпили следните оферти:
	№ по ред
	Име на участника
	Входящ № на офертата
	Дата на подаване на офертата
	Час на подаване на офертата

	1. 
	„Пътстройинженеринг” АД
	62-410-1
	16.06.2015 г.
	16:07 ч.

	2. 
	“Хитбилдинг” ЕООД
	62-86-1
	16.06.2015 г.
	16:21 ч.

	3. 
	„Сенстрой” ЕООД
	62-419-1
	16.06.2015 г.
	16:45 ч.


Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъства представител на участника „Пътстройинженеринг” АД, който попълни присъствен лист.
Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и проверка за наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика с надпис Плик №1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3 „Предлагана цена”. 

Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха пликовете №3 на участниците. Комисията предложи присъстващият представител на участника да подпише пликовете №3 на другите участниците, същият подписа пликовете.
Комисията отвори пликовете №2 на всеки участник, като тримата членове на Комисията подписаха  документите, съдържащи се в тях. Комисията предложи присъстващият представител на участника да подпише съдържанието на пликовете №2 на другите участниците, същият подписа всички документи от техническите предложения.

Комисията отвори Плик №1 на всеки участник по реда на постъпване на офертите и председателят оповести документите, които пликовете съдържат.

Констатации от извършената проверка: Офертите на всички участници съдържат  отделни непрозрачни запечатани плика - Плик №1, Плик №2 и Плик №3, като пликовете №2 и №3 на  участниците са толкова броя, колкото са  обособени позиции, за които участват. Офертите на участниците отговарят на изскванията на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
Комисията премина към подробно разглеждане на пликовете №1 на участниците, чиито оферти отговарят на изскванията на ЗОП и на възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „Пътстройинженеринг” АД 
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под №00417-2015-0005, одобрени с Решение №560/18.05.2015 г.  на Кмета на Община Джебел. 

ІІ. “Хитбилдинг” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под №00417-2015-0005, одобрени с Решение №560/18.05.2015 г.  на Кмета на Община Джебел. 

ІІІ. „Сенстрой” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под №00417-2015-0005, одобрени с Решение №560/18.05.2015 г.  на Кмета на Община Джебел. 

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с критериите за подбор посочени от възложителя.
1. Минимални изисквания за техническите възможности:

	Минимални изисквания
	„Пътстройинже
неринг” АД


	“Хитбилдинг” ЕООД

	„Сенстрой” ЕООД

	1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР,  които следва да включват заедно и/или поотделно изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища.

	да
	да
	да

	2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.

	да
	да
	да


Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;
Комисията установи, че административната част на офертите на всички участници отговарят на критериите за подбор посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването им  деловодството на Общинска администрация Джебел, като констатира:

	Наименование  на обособена позиция
	„Пътстройинже

неринг” АД


	“Хитбилдинг” ЕООД


	„Сенстрой” ЕООД

	1. Основен ремонт  на МП с. Жълтика - с. Щерна, общ.Джебел
	-----
	10 дни
	--------

	2. Основен ремонт на МП с. Плазище - с. Горно Плазище, общ. Джебел
	 5 дни
	1 ден
	--------

	3. Основен ремонт на главен път 3 - 508 откл. с. Великденче
	5 дни
	2 дни
	---------

	4. Основен ремонт на МП Купците, Поточе - съставни махали
	3 дни
	1 ден
	---------

	5. Основен ремонт  на улици в с. Ридино
	3 дни
	--------
	1 ден

	6. Основен ремонт на МП  с. Генерал Гешево - с. Добринци
	3 дни
	1 ден
	---------

	7. Основен ремонт на улици в кв. Прогрес, гр. Джебел


	2 дни
	1 ден
	---------

	8. Основен ремонт на улици в с. Припек
	2 дни
	1 ден
	-------

	9. Основен ремонт на МП Устра - Генерал Гешево
	-------
	8 дни
	-------

	10. Основен ремонт на улици в с. Воденичарско
	4 дни
	-------
	1 ден

	11. Основен ремонт на улици в с. Скалина
	4 дни
	-------
	1 ден

	12. Основен ремонт на МП Устра - Гешево /отклонение за с. Жълъдово/
	6 дни
	2 дни
	-------

	13. Основен ремонт на улици в с. Козица, общ. Джебел  
	--------
	7 дни
	-------

	14. Основен ремонт на МП KRZ - 1060 Джебел - Слънчоглед отклонение за кв. Младост
	8 дни
	-------
	1 ден

	15. Основен ремонт на МП Джебел - Мишево /отклонение за с. Контил/
	5 дни
	2 дни
	---------

	16. Основен ремонт на улици в с. Казаците и с. Телчарка, общ. Джебел
	--------
	10 дни
	---------

	17. Основен ремонт на МП Джебел - Слънчоглед /отклонение за с. Подвръх и с. Чакалци
	8 дни
	4 дни
	---------

	18. Основен ремонт на улици в с. Папрат
	2 дни
	1 ден
	---------


Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията заложени от възложителя. 

Комисията премина към оценяване на техническите предложения по приложената в документацията за участие в откритата процедура методика на оценяване. 

Комисията пристъпи към оценяване на предложенията на участниците в съответствие с одобрената методика, както следва:
	Наименование на обособена позиция
	„Пътстройинженеринг” АД – срок за изпълнение

П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)


	„Хитбилдинг” ЕООД

– срок за изпълнение

П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)


	„Сенстрой” ЕООД

– срок за изпълнение

П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)



	1. Основен ремонт  на МП с. Жълтика - с. Щерна, общ.Джебел
	-------
	10 / 10 х 30 = 30 т.
	--------

	2. Основен ремонт на МП с. Плазище - с. Горно Плазище, общ. Джебел
	 1 / 5 х 30 = 6 т.
	1 / 1  х 30 = 30 т.
	--------

	3. Основен ремонт на главен път 3 - 508 откл. с. Великденче
	2 / 5 х 30 = 12 т.
	2 / 2 х 30 = 30 т.
	---------

	4. Основен ремонт на МП Купците, Поточе - съставни махали
	1 / 3 х 30 = 10 т. 
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	---------

	5. Основен ремонт  на улици в с. Ридино
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	--------
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	6. Основен ремонт на МП  с. Генерал Гешево - с. Добринци
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	---------

	7. Основен ремонт на улици в кв. Прогрес, гр. Джебел


	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	---------

	8. Основен ремонт на улици в с. Припек
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	-------

	9. Основен ремонт на МП Устра - Генерал Гешево
	-------
	8 / 8 х 30 = 30 т.
	-------

	10. Основен ремонт на улици в с. Воденичарско
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	-------
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	11. Основен ремонт на улици в с. Скалина
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	-------
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	12. Основен ремонт на МП Устра - Гешево /отклонение за с. Жълъдово/
	2  / 6 х 30 = 10 т.
	2 / 2 х 30 = 30 т.
	-------

	13. Основен ремонт на улици в с. Козица, общ. Джебел  
	--------
	7 / 7 х 30 = 30 т.
	-------

	14. Основен ремонт на МП KRZ - 1060 Джебел - Слънчоглед отклонение за кв. Младост
	1 / 8 х 30 = 3.75 т.
	-------
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	15. Основен ремонт на МП Джебел - Мишево /отклонение за с. Контил/
	2 / 5 х 30 = 12 т.
	2 / 2 х 30 = 30 т.
	---------

	16. Основен ремонт на улици в с. Казаците и с. Телчарка, общ. Джебел
	--------
	10 / 10 х 30 = 30 т.
	---------

	17. Основен ремонт на МП Джебел - Слънчоглед /отклонение за с. Подвръх и с. Чакалци
	4 / 8 х 30 = 15 т.
	4 / 4 х 30 = 30 т.
	---------

	18. Основен ремонт на улици в с. Папрат
	1 / 2 х 30  = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	---------


Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 23.06.2015 г. от 17:15 ч. Изготви се съобщение за публикуване в официалната интернет страница на общината, като се  посочи дата, час и място на отваряне на ценовите оферти. Комисията възложи председателя да направи необходимото за публикуването на съобщението.
Заседанието на комисията приключи в 13:25 ч. на 17.06.2015 г.
КОМИСИЯ:
Председател:____________                          
      /инж. Веска Димитрова/





Членове: 1. ______________
       
            2. ________________         
 
   
                     /Гьокчен Емин/

 
  /Сюлейман Салиф/

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ от 17.06.2015 г.

Днес, 23.06.2015 г., в град Джебел, комисия в състав:

Председател:  инж. Веска Димитрова  - н-к отдел „ТСУ” при ОбА Джебел

Членове: 1. Гьокчен Емин
- правоспособен юрист;
  2. Сюлейман Салиф - ст. специалист в ОбА Джебел

от 17:15 часа  в заседателната зала на Общинска администрация - Джебел се проведе заседание на комисия назначена със Заповед №693/17.06.2015 год. на Кмета на Oбщина Джебел, с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.
Основните членове на комисията присъстваха на заседанието. 
На заседанието на комисията не присъстваха  представители на участниците. 
Комисията премина към отваряне на плик №3 на участниците по реда на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Джебел.

Отвориха се Плик №3 на всички участници, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на отделните обособени позиции. Пликовете №3 отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложените цени с включен ДДС, са както следва:
	Наименование  на обособена позиция
	„Пътстройинженеринг” АД
	„Хитбилдинг” ЕООД


	„Сенстрой” ЕООД

	1. Основен ремонт  на МП с. Жълтика - с. Щерна, общ.Джебел
	-----------------
	22 137.88 лв.
	---------------

	2. Основен ремонт на МП с. Плазище - с. Горно Плазище, общ. Джебел
	17 372.94 лв.
	17 648.07 лв.
	----------------

	3. Основен ремонт на главен път 3 - 508 откл. с. Великденче
	19 398.28 лв.
	22 203.64 лв.
	----------------

	4. Основен ремонт на МП Купците, Поточе - съставни махали
	50 739.64 лв.
	57 159.92 лв.
	-----------------

	5. Основен ремонт  на улици в с. Ридино
	25 198.81 лв.
	-----------------
	25 134.78 лв.

	6. Основен ремонт на МП  с. Генерал Гешево - с. Добринци
	40 880.40 лв.
	48 379.32 лв.
	-----------------

	7. Основен ремонт на улици в кв. Прогрес, гр. Джебел


	65 057.86 лв.
	79 691.04 лв. 
	-------------------

	8. Основен ремонт на улици в с. Припек

	14 439.82 лв.
	17 910.10 лв.
	------------------

	9. Основен ремонт на МП Устра - Генерал Гешево
	
	14 006.08 лв.
	

	10. Основен ремонт на улици в с. Воденичарско
	13 475.75 лв.
	--------------
	13 014.94 лв.

	11. Основен ремонт на улици в с. Скалина
	13 485.01 лв.
	--------------
	12 545.54 лв.

	12. Основен ремонт на МП Устра - Гешево /отклонение за с. Жълъдово/
	17 323.55 лв.
	20 110.19 лв.
	-----------------

	13. Основен ремонт на улици в с. Козица, общ. Джебел  
	-----------------
	17 893.25 лв.
	-----------------

	14. Основен ремонт на МП KRZ - 1060 Джебел - Слънчоглед отклонение за кв. Младост
	26 795.63 лв.
	---------------
	26 335.47 лв.

	15. Основен ремонт на МП Джебел - Мишево /отклонение за с. Контил/
	21 707.53 лв.
	22 325.95 лв.
	----------------

	16. Основен ремонт на улици в с. Казаците и с. Телчарка, общ. Джебел
	-----------------
	22 112.24 лв.
	----------------

	17. Основен ремонт на МП Джебел - Слънчоглед /отклонение за с. Подвръх и с. Чакалци
	30 367.84 лв.
	31 323.39 лв.
	---------------

	18. Основен ремонт на улици в с. Папрат
	14 585.36 лв.
	17 881.00 лв.
	----------------


Финансовите предложения на всички участници отговарят на изискванията заложени от възложителя. 

Комисията премина към оценяване на финансовите оферти по приложената в документацията за участие в откритата процедура методика на оценяване, а именно: 

	Наименование  на обособена позиция
	„Пътстройинженеринг” АД

П2 = (Цmin / Цi) х 70 = .......... (брой точки)


	„Хитбилдинг” ЕООД

П2 = (Цmin / Цi) х 70 = .......... (брой точки)


	„Сенстрой” ЕООД

П2 = (Цmin / Цi) х 70 = .......... (брой точки)



	1. Основен ремонт  на МП с. Жълтика - с. Щерна, общ.Джебел
	-----------------
	22 137.88 / 22 137.88 х 70 = 70 т.
	---------------

	2. Основен ремонт на МП с. Плазище - с. Горно Плазище, общ. Джебел
	17 372.94 / 17 372.94 х 70 = 70 т.
	17 372.94 / 17 648.07 х 70 = 68.91 т.
	----------------

	3. Основен ремонт на главен път 3 - 508 откл. с. Великденче
	19 398.28 / 19 398.28 х 70 = 70 т.
	19 398.28 / 22 203.64 х 70 = 61.16 т.
	----------------

	4. Основен ремонт на МП Купците, Поточе - съставни махали
	50 739.64 / 50 739.64 х 70 = 70 т.
	50 739.64 / 57 159.92 х 70 = 62.14 т.
	-----------------

	5. Основен ремонт  на улици в с. Ридино
	25 134.78 / 25 198.81 х 70 = 69.82 т.
	-----------------
	25 134.78 / 25 134.78 х 70 = 70 т.

	6. Основен ремонт на МП  с. Генерал Гешево - с. Добринци
	40 880.40 / 40 880.40 х 70 = 70 т.
	40 880.40 / 48 379.32 х 70 = 59.15 т.
	-----------------

	7. Основен ремонт на улици в кв. Прогрес, гр. Джебел


	65 057.86 / 65 057.86 х 70 = 70 т.
	65 057.86 / 79 691.04 х 70 = 57.15 т.
	-------------------

	8. Основен ремонт на улици в с. Припек
	14 439.82 / 14 439.82 х 70 = 70 т.
	14 439.82 / 17 910.10 х 70 = 56.44 т.
	------------------

	9. Основен ремонт на МП Устра - Генерал Гешево
	
	14 006.08 / 14 006.08 х 70 = 70 т.
	

	10. Основен ремонт на улици в с. Воденичарско
	13 014.94 / 13 475.75 х 70 = 67.61 т.
	--------------
	13 014.94 / 13 014.94 х 70 = 70 т.

	11. Основен ремонт на улици в с. Скалина
	12 545.54 / 13 485.01 х 70 = 65.12 т.
	--------------
	12 545.54 / 12 545.54 х 70 = 70 т.

	12. Основен ремонт на МП Устра - Гешево /отклонение за с. Жълъдово/
	17 323.55 / 17 323.55 х 70 = 70 т.
	17 323.55 / 20 110.19 х 70 = 60.30 т.
	-----------------

	13. Основен ремонт на улици в с. Козица, общ. Джебел  
	-----------------
	17 893.25 / 17 893.25 х 70 = 70 т.
	-----------------

	14. Основен ремонт на МП KRZ - 1060 Джебел - Слънчоглед отклонение за кв. Младост
	26 335.47 / 26 795.63 х 70 = 68.80 т.
	---------------
	26 335.47 / 26 335.47 х 70 = 70 т.

	15. Основен ремонт на МП Джебел - Мишево /отклонение за с. Контил/

	21 707.53 / 21 707.53 х 70 = 70 т.
	21 707.53 / 22 325.95 х 70 = 68.06 т.
	----------------

	16. Основен ремонт на улици в с. Казаците и с. Телчарка, общ. Джебел
	-----------------
	22 112.24/ 22 112.24 х 70 = 70 т.
	----------------

	17. Основен ремонт на МП Джебел - Слънчоглед /отклонение за с. Подвръх и с. Чакалци
	30 367.84 / 30 367.84 х 70 = 70 т.
	30 367.84 / 31 323.39 х 70 = 67.86 т.
	---------------

	18. Основен ремонт на улици в с. Папрат
	14 585.36 / 14 585.36 х 70 = 70 т.
	14 585.36 / 17 881.00 х 70 = 57.10 т.
	----------------


Комплексната оценка на участниците е, както следва:  

	Наименование  на обособена позиция
	„Пътстройинженеринг” АД

КО = П1 + П2

	„Хитбилдинг” ЕООД

КО = П1 + П2

	„Сенстрой” ЕООД

КО = П1 + П2


	1. Основен ремонт  на МП с. Жълтика - с. Щерна, общ. Джебел
	-------
	 30 + 70 = 100 т.
	--------

	2. Основен ремонт на МП с. Плазище - с. Горно Плазище, общ. Джебел
	 6 + 70 = 67 т.
	30 + 68.91 = 98.91 т.
	--------

	3. Основен ремонт на главен път 3 - 508 откл. с. Великденче
	12 + 70 = 82 т.
	 30 + 61.16 = 91.16 т.
	---------

	4. Основен ремонт на МП Купците, Поточе - съставни махали
	10 + 70 = 80 т.
	30 + 62.14 = 92.14 т.
	---------

	5. Основен ремонт  на улици в с. Ридино
	10 + 69.82 = 79.82 т.
	--------
	30 + 70 = 100 т.

	6. Основен ремонт на МП  с. Генерал Гешево - с. Добринци
	10 +70 = 80 т.
	30 + 59.15 = 89.15 т.
	---------

	7. Основен ремонт на улици в кв. Прогрес, гр. Джебел


	15 + 70 = 85 т.
	30 + 57.15 = 87.15 т.
	---------

	8. Основен ремонт на улици в с. Припек
	15 + 70 = 85 т.
	30 + 56.44 = 86.44 т.
	-------

	9. Основен ремонт на МП Устра - Генерал Гешево
	-------
	30 + 70 = 100  т.
	-------

	10. Основен ремонт на улици в с. Воденичарско
	7.5 + 67.61 =  75.11 т.
	-------
	30 + 70 = 100 т.

	11. Основен ремонт на улици в с. Скалина
	7.5 + 65.12 = 72.62 т.
	-------
	30 + 70 = 100 т.

	12. Основен ремонт на МП Устра - Гешево /отклонение за с. Жълъдово/
	10 + 70 = 80 т.
	30 + 60.30 = 90.30 т.
	-------

	13. Основен ремонт на улици в с. Козица, общ. Джебел  
	--------
	30 + 70 = 100 т.
	-------

	14. Основен ремонт на МП KRZ - 1060 Джебел - Слънчоглед отклонение за кв. Младост
	3.75 + 68.80 = 72.55 т.
	-------
	30 + 70 = 100 т.

	15. Основен ремонт на МП Джебел - Мишево /отклонение за с. Контил/
	12 + 70 = 82  т.
	30 + 68.06 = 98.06 т.
	---------

	16. Основен ремонт на улици в с. Казаците и с. Телчарка, общ. Джебел
	--------
	30 + 70 = 100 т.
	---------

	17. Основен ремонт на МП Джебел - Слънчоглед /отклонение за с. Подвръх и с. Чакалци
	15 + 70 = 85  т.
	30 +  67.86 = 97.86 т.
	---------

	18. Основен ремонт на улици в с. Папрат
	15 + 70 = 85 т.
	30 + 57.10 = 87.10 т.
	---------


Комисията премина към класиране на офертите по обособените позиции, както следва: 


     Обособена позиция  № 1- Основен ремонт  на МП с. Жълтика - с. Щерна, общ.Джебел: 

· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД със 100 т.
Обособена позиция №2 - Основен ремонт на МП с. Плазище - с. Горно Плазище, общ. Джебел:
· На първо място –  „Хитбилдинг” ЕООД  с 98.91 т.; 
· На второ място –„Пътстройинженеринг” АД с 67 т.;
Обособена позиция  №3 – Основен ремонт на главен път 3 - 508 откл. с. Великденче:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с  91.16 т.;
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 82 т.;

Обособена позиция  №4 - Основен ремонт на МП Купците, Поточе - съставни махали:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с 92.14 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 80 т.;

Обособена позиция  №5 - Основен ремонт  на улици в с. Ридино:
· На първо място – „Сенстрой” ЕООД със 100 т.;
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД  с 79.82 т.;

Обособена позиция  №6 - Основен ремонт на МП  с. Генерал Гешево - с. Добринци:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с . 89.15 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 80 т.;

Обособена позиция  №7 - Основен ремонт на улици в кв. Прогрес, гр. Джебел:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с 87.15 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 85 т.;

Обособена позиция  №8 - Основен ремонт на улици в с. Припек:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с 86.44 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 85 т.;

Обособена позиция  №9 - Основен ремонт на МП Устра - Генерал Гешево:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД със 100 т.;
Обособена позиция  №10 - Основен ремонт на улици в с. Воденичарско:
· На първо място – „Сенстрой” ЕООД със 100 т.; 
· На второ място –„Пътстройинженеринг” АД със 75.11 т.;

Обособена позиция  №11 - Основен ремонт на улици в с. Скалина:
· На първо място – „Сенстрой” ЕООД със 100 т.;
· На второ място –„Пътстройинженеринг” АД със  72.62 т.;

Обособена позиция  №12 - Основен ремонт на МП Устра - Гешево /отклонение за с. Жълъдово/:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с 90.30 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 80 т.;

Обособена позиция  №13 - Основен ремонт на улици в с. Козица, общ. Джебел  :
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД със 100 т.; 
Обособена позиция  №14 - Основен ремонт на МП KRZ - 1060 Джебел - Слънчоглед отклонение за кв. Младост:
· На първо място – „Сенстрой” ЕООД със 100 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД със  72.55 т.;

Обособена позиция  №15 - Основен ремонт на МП Джебел - Мишево /отклонение за с. Контил/:                                                                                                                                                                                                                                                                                          
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД  с 98.06 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 82 т.;

Обособена позиция  №16 - Основен ремонт на улици в с. Казаците и с. Телчарка, общ. Джебел:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД със 100 т.; 
Обособена позиция  №17 – Основен ремонт на МП Джебел - Слънчоглед /отклонение за с. Подвръх и с. Чакалци:
· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с 97.86 т.; 
· На второ място –„Пътстройинженеринг” АД с 85 т.;

Обособена позиция  №18 - Основен ремонт на улици в с. Папрат:

· На първо място – „Хитбилдинг” ЕООД с 87.10 т.; 
· На второ място – „Пътстройинженеринг” АД с 85 т.;

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Заседанието на комисията приключи в 19:45 ч. на 23.06.2015 г.

КОМИСИЯ:
Председател:____________                          
      /инж. Веска Димитрова/





Членове: 1. ______________
       
            2. ________________         
 
   
                     /Гьокчен Емин/

 
  /Сюлейман Салиф/

Възложител

Кмет на Община Джебел: ______________   



          /Бахри Юмер/  
Дата: 24.06.2015 г.
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