
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект:
,,Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.

Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег - моста  на път … -
508/Кърджали - Момчилград/- Джебел - Рогозче - Фотиново”

1. Общо описание на предмета на поръчката

Съгласно изискванията на възложителя избраният изпълнител следва да осъществи
строителен надзор съобразно чл. 168 от ЗУТ при извършването на СМР по обект:
,,Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.
Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег - моста  на път … -
508/Кърджали - Момчилград/- Джебел - Рогозче - Фотиново”.

2. Цели и резултати на поръчката

•  Качествено и отговарящо на нормативните изисквания изпълнение на
предвидените работи по строителството.

•  Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните
проекти, нормативните уредби, подзаконови актове действащи на територията на Р
България.

3.  Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

• Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на
действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно ЗУТ и
наредбите към него.

• Строителният надзор отговаря за:

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на
законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003 г. с
последващите изменения и допълнения);

- Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния
процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали,



декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи,
както и съдействие за тяхното набавяне;

- Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежите с
действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване
на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите
на възникнали допълнителни СМР на строежите;

- Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в
експлоатация;

- Управление на изпълнението на строителството;

- Заверка на екзекутивната документация;

- Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който
се удостоверява, че строежите са изпълнени съобразно одобрените инвестиционни
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169,
ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор;

- Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от
специализираните контролни органи, както и документ от Агенцията по кадастър за
изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

- Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация;

- Изготвяне на Техническия паспорт на строежите, съгласно Наредба №
5/28.12.2006 г.;

- Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение
за ползване на Обектите;

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити
Дефекти през гаранционните срокове;

- Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в
договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите
разпоредби.

- Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва
координация при изпълнение на строителството на обектите чрез технически
правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите
за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор.



- Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия
строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете
работи, които ще се извършват на обектите, съгласно графика за изпълнение на СМР по
договора за строителство.

4.  Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение е от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на
изпълнението и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа - Образец 2/2а от Наредба № 3 от 31
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството до въвеждане в
експлоатация на всеки един от обектите включени в предмета на поръчката.

Срокът за предаване на Окончателния доклад и Техническия паспорт за обектите е до 30
календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.

5.  Място на изпълнение па поръчката:

Община Джебел, област Кърджали, Република България.


