ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: ,,Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег - моста  на път … - 508/Кърджали - Момчилград/- Джебел - Рогозче - Фотиново”  


1.	Общо описание на предмета на поръчката
Съгласно изискванията на възложителя избраният изпълнител следва да осъществи строителен надзор съобразно чл. 168 от ЗУТ при извършването на СМР по обект: ,,Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег - моста  на път … - 508/Кърджали - Момчилград/- Джебел - Рогозче - Фотиново”.
2.	Цели и резултати на поръчката
•	 Качествено и отговарящо на нормативните изисквания изпълнение на предвидените работи по строителството.
•	 Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните проекти, нормативните уредби, подзаконови актове действащи на територията на Р България.
3.	 Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
•	Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно ЗУТ и наредбите към него.
•	Строителният надзор отговаря за:
	- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003 г. с последващите изменения и допълнения);
	- Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне;
	- Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежите с действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежите;
	- Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация;
	- Управление на изпълнението на строителството;
	- Заверка на екзекутивната документация;
	- Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежите са изпълнени съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор;
	- Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;
	- Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация;
	- Изготвяне на Техническия паспорт на строежите, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.;
	- Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за ползване на Обектите;
	- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
	- Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.
	- Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация при изпълнение на строителството на обектите чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
	- Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на обектите, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство.
4.	 Срок за изпълнение на поръчката
[bookmark: _GoBack]Срокът на изпълнение е от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на изпълнението и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Образец 2/2а от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на Министерство на регионалното развитие и благоустройството до въвеждане в експлоатация на всеки един от обектите включени в предмета на поръчката.
Срокът за предаване на Окончателния доклад и Техническия паспорт за обектите е до 30 календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.
5.	 Място на изпълнение па поръчката:
Община Джебел, област Кърджали, Република България.
