

Наименование на оферента	„РОДОПСТРОЙ 97“ ЕООД
Булстат /ЕИК/	108034169
Адрес за кореспонденция	Гр Момчилград, ул. "Отец Паисий " № 10;

ДО ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
ГР.ДЖЕБЕЛ
УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 19

О Ф Е Р Т А

за

Обект: „Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче – Фотиново“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване за реализацията на горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционните проекти.
3. Предлаганата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно Приложение № 2 „Количествена стойностна сметка“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Настоящата оферта е валидна за период от 30 (тридесет) календарни дни.





Дата 25./03 / 20019 Г.
Име и фамилия Тошко Боюклиев
Длъжност Управител
Печат _____

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново“

ном.	Шифър	име	мярка	к-во	цена	Стойност
		ДЖЕБЕЛ	бр.	1.00		
		ПРАГ	бр.	1.00		
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8101402110	БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ	м3	338.30	4.90	1 657.67
2	8101402120	НАПРАВА НА ДИГИ ЗА	м3	326.00	5.90	1 923.40
3	8101402220	БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,	м3	1 284.10	6.98	8 963.02
4	8101104131	ИЗКОПИ ДО 0.5М С	м3	180.30	25.30	4 561.59
5	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	5.00	279.00	1 395.00
6	8101409111.00	БУЛДОЗЕР ИЛИ	м3	518.60	2.77	1 436.52
7	8410151000	ПРЕХВЪРЛЯН Е НА ЗЕМНИ	м3	51.80	7.62	394.72
8	8101114211	Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯ	м3	414.90	3.20	1 327.68
9	8101114112	УПЛЪТНЯВАН Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С	м3	103.70	3.05	316.29
10	*000000004	ЗЕМНИ	м3	1 284.10	4.80	6 163.68
	сума	РАБОТИ		1.00		28 139.56
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8480940000	Е НА ОСНОВИТЕ	м3	596.00	56.90	33 912.40
2	8102051320	АРМИРАНИ БЕТОНОВИ	м2	778.00	36.70	28 552.60
3	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	15.00	279.00	4 185.00
	сума	РАБОТИ		1.00		66 650.00
		И РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102061030	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И	кг	13 655.00	2.45	33 454.75
	сума	НИ РАБОТИ		1.00		33 454.75
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	9.00	279.00	2 511.00
2	8102070130	БЕТОН В 10 НЕАРМИРАН	м3	59.00	148.50	8 761.50
3	8102071060	СТОМАНОБЕТ ОН	м3	329.50	179.30	59 079.35
4	8102071360	СТОМАНОБЕТ ОН С30/37,F150,W	м3	149.10	210.90	31 445.19

5	8119031790	БЕТОН C30/37,F150,W	м3	152.70	215.00	32 830.50
6	*000000005	БЕТОН НА 20	м3	691.20	49.00	33 868.80
7	8411962000	АРМИРАН БЕТОН В15	м3	21.00	98.90	2 076.90
8	*000000006	СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	21.00	19.20	403.20
	сума	РАБОТИ		1.00		170 976.44
	сума	ПРАГ		1.00		299 220.75
		ОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА	бр.	1.00		
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8101402220	БАГЕР ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,	м3	171.00	6.98	1 193.58
2	*000000004	ЗЕМНИ	м3	171.00	4.80	820.80
3	8101104131	ИЗКОПИ ДО 0.5М С	м3	15.60	25.30	394.68
4	*000000003	З.П. ИЛИ БАЛАСТРА ЗА	м3	121.00	4.80	580.80
5	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	3.00	279.00	837.00
6	8101403210	Е РАЗКОПАНА ЗЕМНА	м3	121.00	4.20	508.20
7	8101409111	БУЛДОЗЕР ИЛИ	м3	121.00	2.77	335.17
8	8410151000.00	ПРЕХВЪРЛЯН Е НА ЗЕМНИ	м3	12.10	7.62	92.20
9	8101114211	Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯ	м3	108.90	3.20	348.48
10	8101114112	Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧН	м3	12.10	3.05	36.91
	сума	РАБОТИ		1.00		5 147.82
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102051320	АРМИРАНИ БЕТОНОВИ	м2	289.80	36.70	10 635.66
2	8102050900	ШАПКИ НА	м2	17.50	22.10	386.75
3	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	4.00	279.00	1 116.00
4	*000000015	СМ ЗА ФУГИ	м2	6.80	5.85	39.78
	сума	РАБОТИ		1.00		12 178.19
		И РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102061020	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И	кг	873.00	2.30	2 007.90
2	8102061030	МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И	кг	3 553.00	2.35	8 349.55
	сума	НИ РАБОТИ		1.00		10 357.45
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8102070130	БЕТОН В 10 НЕАРМИРАН	м3	14.30	135.00	1 930.50
2	8102071060	СТОМАНОБЕТ ОН	м3	70.70	169.00	11 948.30

3	8102071360	СТОМАНОБЕТ ОН C30/37,F150,W	м3	45.50	198.00	9 009.00
4	8104073315	БЕТОН C25/30,F150,W	м3	2.60	205.00	533.00
5	*000000005	БЕТОН НА 20	м3	133.10	49.00	6 521.90
6	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	4.00	279.00	1 116.00
	сума	РАБОТИ		1.00		31 058.70
		ЦИЯ	бр.	1.00		
1	8418830000	ЦИЯ-2 ПЛАСТА	м2	107.10	8.90	953.19
2	*000000007	ДРЕНАЖ ОКОЛО ДРЕНАЖНИ	м	26.00	30.95	804.70
	сума	АЦИЯ		1.00		1 757.89
	сума	ОННИ СТЕНИ (КРИЛЕ НА		1.00		
		СТЕНА ОТ	бр.	1.00		
		РАБОТИ	бр.	1.00		
1	8101402110.00	БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ	м3	3 544.00	4.90	17 365.60
2	8101104131.00	ИЗКОПИ ДО 0.5М С	м3	708.80	25.30	17 932.64
3	8222310720	Е С ПОМПА НА ВОДА ОТ	мсм	31.00	279.00	8 649.00
4	8101403210	НАСИП ЗАД СТЕНАТА С	м3	3 637.00	3.60	13 093.20
5	8101409111	БУЛДОЗЕР ИЛИ	м3	3 273.30	2.77	9 067.04
6	8410151000.00	ПРЕХВЪРЛЯН Е НА ЗЕМНИ	м3	363.70	7.62	2 771.39
7	8101114211	Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМ.ВАЛЯ	м3	2 546.00	3.20	8 147.20
8	8101114112	Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧН	м3	727.00	3.05	2 217.35
	сума	РАБОТИ		1.00		79 243.43
		ГАБИОНИ	бр.	1.00		
1	*000000011	МОНТАЖ ГАБИОНИ	бр.	958.00	409.30	392 109.40
2	*000000011	МОНТАЖ ГАБИОНИ- ТЕРАМЕШ	бр.	260.00	502.60	130 676.00
3	*000000012	МОНТАЖ РЕНО МАТРАК- 5/2/0.3 М ПО	бр.	241.00	620.30	149 492.30
4	*000000024	ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН	м2	2 148.00	2.85	6 121.80
5	*000000014	МОНТАЖ ГАБИОНИ 1.5/1/0.5М ПО	бр.	8.00	290.00	2 320.00
	сума	ГАБИОНИ		1.00		680 719.50
	сума	СТЕНА ОТ		1.00		
		КОЛЕКТОР Ф300 ПРЕЗ	бр.	1.00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	8255085315	МОНТАЖ ПОЛИЕТИЛЕН ОВИ ТРЪБИ С	м	86.00	60.30	5 185.80
2	8102051320	НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНА	м2	67.50	36.70	2 477.25
3	8102061031	АРМИРОВКА - ОБ. И	кг	696.00	2.35	1 635.60
4	8102071360	СТОМАНОБЕТ ОН С20/25 ЗА СТЕНИ И	м3	25.60	198.00	5 068.80
5		Н=2М, Ф60	бр.	3.00	980.40	2 941.20
6	*000000013	БЕТОН НА 20	м3	25.60	30.00	768.00
	сума	КОЛЕКТОР Ф300 ПРЕЗ		1.00		18 076.65
		ВОДОСТОК	бр.	1.00		
1	8101104131	ИЗКОПИ ДО 0.5М С	м3	6.30	25.30	159.39
2	8101409111	УПЛЪТЯВАНЕ НА НАСИПИ	м3	32.00	7.80	249.60
3	8102051320	НЕАРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНА	м2	67.50	36.70	2 477.25
4	8102071360	СТОМАНОБЕТ ОН С20/25 ЗА СТЕНИ И	м3	14.70	210.90	3 100.23
5		ПОЛАГАНЕ НА	м	6.00	112.20	673.20
	сума	ВОДОСТОК		1.00		6 659.67
		И ПОДРАВНЯВА	бр.	1.00		
1	8101402210	БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ЗА	м3	5 036.00	4.33	21 805.88
2	8101409111	БУЛДОЗЕР ИЛИ	м3	5 036.00	3.90	19 640.40
	сума	Е И ПОДРАВНЯВ		1.00		41 446.28
		ВАНЕ НА ОКОЛНОТО	бр.	1.00		
1	8103401111	ВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦ	ДКА	2.19	1 271.00	2 783.49
	сума	ВАНЕ НА ОКОЛНОТО		1.00		2 783.49
	сума	ДЖЕБЕЛ		1.00		1 188 649.81
	начисления (по схема):	ОБЩО				1 188 649.81
		разходи 10 %				118 864.98
		ЗА				1 307 514.79
		ДДС 20 %				261 502.96
		ВСИЧКО				1 569 017.75

Дата: 22.03.2019 г.

Подпис и печат:

