
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СМР НА ОБЕКТ: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ (С.КУПЦИТЕ,

С.ПОТОЧЕ, С.РЪТ) - КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА
ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА

КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”

1. Общо описание на предмета на поръчката

Съгласно изискванията на възложителя избраният изпълнител следва да осъществи
строителен надзор съобразно чл. 168 от ЗУТ при извършването на СМР по обект:
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ (С.КУПЦИТЕ, С.ПОТОЧЕ, С.РЪТ) -
КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6
ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА
ДЖЕБЕЛ”.

2. Цели и резултати на поръчката

•  Качествено и отговарящо на нормативните изисквания изпълнение на
предвидените работи по строителството.

•  Изпълнение на строително-монтажните работи в съответствие с инвестиционните
проекти, нормативните уредби, подзаконови актове действащи на територията на Р
България.

3.  Основни дейности, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

• Строителния надзор следва да бъде упражнен при стриктно спазване на
действащата нормативна уредба, регламентираща този вид дейност, а именно ЗУТ и
наредбите към него.

• Строителният надзор отговаря за:

- Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на
законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003 г. с
последващите изменения и допълнения);



- Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния
процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали,
декларации за съответствие и др., и информиране на възложителя за липсващи документи,
както и съдействие за тяхното набавяне;

- Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежите с
действащите норми и правила за изпълнение на строително-монтажни работи и за спазване
на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите
на възникнали допълнителни СМР на строежите;

- Координация на строителния процес до въвеждането на строежите в
експлоатация;

- Управление на изпълнението на строителството;

- Заверка на екзекутивната документация;

- Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който
се удостоверява, че строежите са изпълнени съобразно одобрените инвестиционни
проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169,
ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия Договор;

- Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от
специализираните контролни органи, както и документ от Агенцията по кадастър за
изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ;

- Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежите в експлоатация;

- Изготвяне на Техническия паспорт на строежите, съгласно Наредба №
5/28.12.2006 г.;

- Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение
за ползване на Обектите;

- Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити
Дефекти през гаранционните срокове;

- Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в
договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите
разпоредби.

- Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва
координация при изпълнение на строителството на обектите чрез технически
правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за
условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите



за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор.

- Служителите/експертите от екипа трябва да бъдат на обекта по време на целия
строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете
работи, които ще се извършват на обектите, съгласно графика за изпълнение на СМР по
договора за строителство.

4.  Срок за изпълнение на поръчката

Срокът на изпълнение е от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на
изпълнението и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа - Образец 2/2а от Наредба № 3 от 31
юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството до въвеждане в
експлоатация на всеки един от обектите включени в предмета на поръчката.

Срокът за предаване на Окончателния доклад и Техническия паспорт за обектите е до 30
календарни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за
приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.

5.  Място на изпълнение па поръчката:

Община Джебел, област Кърджали, Република България.


