П Р О Т О К О Л 
№ 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед №657/04.08.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”, открита с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0006.
Днес, 04.08.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист 
Членове:  1. Сюлейман Салиф – гл. специалист
2. Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №657/04.08.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”.
В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Джебел предадоха на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 5 /пет/ броя оферти.

Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 03.08.2017 г. са постъпили следните оферти:
	№ по ред
	Наименование на участника
	Дата и час на подаване на офертата
	Входящ номер на офертата

	1. 
	„Караман” ООД
	03.08.2017 г. – 09:15 ч.
	62-428-1

	2. 
	 „Р-р инвест 1” ООД
	03.08.2017 г. – 14:23 ч.
	62-558-2

	3. 
	„Югстрой” ООД
	03.08.2017 г. – 15:36 ч.
	62-567-1

	4. 
	„Герт груп” ЕООД
	03.08.2017 г. – 16:47 ч.
	62-321-2

	5. 
	„Сенстрой” ЕООД
	03.08.2017 г. – 16:51 ч.
	62-419-1


Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията  присъства представител на участниците, който попълни присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на опаковките и пристъпи към отварянето на офертите, по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация Джебел и проверка за наличието на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
Отварянето на офертите се извърши при спазване на условията на чл. 54, ал. 2, ал.  3 и ал. 5 от ППЗОП, като тримата членове на Комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на участниците. Комисията предложи на присъстващите представители да подпишат пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на другите участници. Същите подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на другите участници.
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковките на участниците.

Констатации от извършената проверка: Опаковките на участниците съдържат пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” и папки с документи, съдържащи ЕЕДОП, приложения към него и технически предложения. 
С това в 12:55 ч. приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 14.08.2017 г. от 17:00 ч.

На 14.08.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията назначена със Заповед №657/04.08.2017 г. за да продължи своята дейност.
Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството на Общинска администрация, с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „Караман” ООД  
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0006, одобрени с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника „Караман” ООД не следва да представя никакви допълнителни документи.
ІІ. „Р-р инвест 1” ООД 
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0006, одобрени с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника „Р-р инвест 1” ООД не следва да представя никакви допълнителни документи.
ІІІ. „Югстрой” ООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0006, одобрени с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника „Югстрой” ООД не следва да представя никакви допълнителни документи.
ІV. „Герт груп” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0006, одобрени с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника „Герт груп” ЕООД не следва да представя никакви допълнителни документи.
V. „Сенстрой” ЕООД
Участникът е представил ЕЕДОП, в които не се установиха липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявлението за поръчка, публикувано в РОП под №00417-2017-0006, одобрени с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел. Участника „Сенстрой” ЕООД  не следва да представя никакви допълнителни документи.
Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

	Наименование на участника
	Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за обекти трета категория

	„Караман” ООД
	да

	 „Р-р инвест 1” ООД
	да

	„Югстрой” ООД
	да

	„Герт груп” ЕООД
	да

	„Сенстрой” ЕООД
	да


2. Минимални изисквания за технически възможности:

	Наименование на участника
	Участникът трябва да е изпълнил поне едно строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата.
За сходна дейност се приема изпълнението на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
	Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство и  внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.

	„Караман” ООД
	да
	да

	 „Р-р инвест 1” ООД
	да
	да

	„Югстрой” ООД
	да
	да

	„Герт груп” ЕООД
	да
	да

	„Сенстрой” ЕООД
	да
	да


Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;
Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването им  деловодството на Общинска администрация Джебел, като констатира:

	Наименование  на обособена позиция
	Срок за изпълнение предложен от „Караман” ООД

	Срок за изпълнение предложен от  „Р-р инвест 1” ООД

	Срок за изпълнение предложен от „Югстрой” ООД
	Срок за изпълнение предложен от „Герт груп” ЕООД
	Срок за изпълнение предложен от 

„Сенстрой” ЕООД

	№1 - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед
	1 ден
	2 дни
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци
	2 дни
	1 дeн
	5 дни
	1 ден
	1 ден

	№3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали
	1 ден
	1 дeн
	4 дни
	1 ден
	1 ден

	№4 - Ремонт на улици гр. Джебел - център
	3 дни
	5 дни
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с.Търновци
	----
	1 дeн
	2 дни
	1 ден
	1 ден

	№6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали
	1 ден
	1 дeн
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№7 - Ремонт на улица в с. Припек
	2 дни
	4  дни
	4 дни
	1 ден
	1 ден

	№8 -  Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел - Тютюнче
	2 дни
	1 дeн
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№9 - Ремонт на улица в с. Вълкович
	2 дни
	1 дeн
	4 дни
	1 ден
	1 ден

	№10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с.Великденче
	2 дни
	1 дeн
	4 дни
	1 ден
	1 ден

	№11 - Ремонт на улица в с. Добринци
	1 ден
	1 ден
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с.Софийци
	2 дни
	1 ден
	4 дни
	1 ден
	1 ден

	№13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово
	1 ден
	2 дни
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№14 -  Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика
	-------
	1 ден
	2 дни
	1 ден
	1 ден

	№15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево
	5 дни
	1 ден
	4 дни
	2 дни
	2 дни

	№16 - Ремонт на улици в с.Телчарка
	---------
	1 ден
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№17 - Ремонт на улици в с. Полянец - Китка
	1 ден
	1 ден
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№18 - Ремонт на местен път Устрен - Ямино
	2 дни
	1 ден
	3 дни
	1 ден
	1 ден

	№19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с.Казаци
	1 ден
	3 дни
	3 дни
	1 ден
	1 ден


ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	Наименование  на обособена позиция
	П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)

„Караман” ООД

	П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)

 „Р-р инвест 1” ООД

	 П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)

 „Югстрой” ООД
 
	П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)

 „Герт груп” ЕООД

	 П1 = (Сmin / Сi) х 30 = .......... (брой точки)

 „Сенстрой” ЕООД
 

	№1 - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци
	1 / 2  х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 5 х 30 = 6 т. 
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№4 - Ремонт на улици гр. Джебел - център
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 5 х 30 = 6 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с.Търновци
	----
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№7 - Ремонт на улица в с. Припек
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 4  х 30 = 7.5 т.
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	1 / 1 х 30  = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№8 -  Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел - Тютюнче
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№9 - Ремонт на улица в с. Вълкович
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с.Великденче
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№11 - Ремонт на улица в с. Добринци
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с.Софийци
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№14 -  Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика
	-------
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево
	1 / 5 х 30 = 6 т. 
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 4 х 30 = 7.5 т.
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 2 х 30 = 15 т.

	№16 - Ремонт на улици в с.Телчарка
	---------
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№17 - Ремонт на улици в с. Полянец - Китка
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№18 - Ремонт на местен път Устрен - Ямино
	1 / 2 х 30 = 15 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.

	№19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с.Казаци
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 3 х 30 = 10 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.
	1 / 1 х 30 = 30 т.


Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 18.08.2017 г. от 17:00 ч. Изготви се  съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.
Заседанието на комисията приключи в 18:50 часа на 14.08.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:____п________                          
                                /Февзи Реджеб/






Членове: 1. _______п_______
       
            2. _______п______         
 
                             / Сюлейман Салиф /                                  /Гьокчен Емин /
 

П Р О Т О К О Л 
№2
За дейността на комисия, назначена със Заповед №657/04.08.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”, открита с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0006.
Днес, 18.08.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист 
Членове:  1. Сюлейман Салиф – ст. специалист
2. Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №657/04.08.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”, с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.
На заседанието на комисията  присъства  представител на участниците, който попълни присъствен лист. 

Комисията премина към отваряне на пликовете  „Предлагани ценови параметри”  на участниците, по реда на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Джебел.

Отвориха се Плиовете „Предлагани ценови параметри”  на участниците, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на обществената поръчка. Пликовете „Предлагани ценови параметри” отговарят на изискванията на Възложителя.

І. Пликовете „Предлагани ценови параметри” на участник №1 - „Караман” ООД съдържат:

1. Ценови оферти;

2. Количествено стойностни сметки;

3. Ценови показатели при формиране на единичните цени; 
председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

ІІ. Пликовете „Предлагани ценови параметри” на участник №2 – „Р-р инвест 1” ООД  съдържат:

1. Ценови оферти;

2. Количествено стойностни сметки;

3. Ценови показатели при формиране на единичните цени; 
председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

ІІІ. Пликовете „Предлагани ценови параметри” на участник №3 – „Югстрой” ООД съдържат:
1. Ценови оферти;

2. Количествено стойностни сметки;

3. Ценови показатели при формиране на единичните цени; 
председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

ІV. Пликовете „Предлагани ценови параметри” на участник №4 – „Герт груп” ЕООД съдържат:
1. Ценови оферти;

2. Количествено стойностни сметки;

3. Ценови показатели при формиране на единичните цени; 
председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

V. Пликовете „Предлагани ценови параметри” на участник №5 – „Сенстрой” ЕООД съдържат:
1. Ценови оферти;

2. Количествено стойностни сметки;

3. Ценови показатели при формиране на единичните цени; 
председателят на комисията съобщи предложените цени за обособените позиции, за които участват. Съдържанието на пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията обяви предложените цени от участниците, както следва:
	Наименование  на обособена позиция
	„Караман” ООД
Цени без ДСС

	 „Р-р инвест 1” ООД
Цени с включен ДДС
	„Югстрой” ООД
Цени без ДСС

	„Герт груп” ЕООД Цени без ДСС
	„Сенстрой” ЕООД
Цени без ДСС


	№1 - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед
	10 221.94 лв.
	12 176.65 лв. 
	13 997.71 лв.
	10 255.65 лв.
	12 037.54 лв.

	№2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци
	32 799.98 лв.
	29 385.52 лв.

	31 199.39 лв.
	26 266.20 лв.
	30 803.04 лв.

	№3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали
	14 076.05 лв.
	14 205.78 лв.

	13 821.05 лв.
	14 065.89 лв.
	12 391.43 лв.

	№4 - Ремонт на улици гр. Джебел - център
	32 468.26 лв.
	30 826.06 лв.

	29 997.79 лв.
	32 629.61 лв.
	29 466.95 лв.

	№5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с.Търновци
	------------------
	4 375.48 лв.

	4 280.12 лв.
	4 469.59 лв.
	4 004.40 лв.

	№6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали
	18 398.96 лв.
	17 276.22 лв.

	18 584.74 лв.
	14 760.15 лв.
	17 469.23 лв.

	№7 - Ремонт на улица в с. Припек
	24 275.38 лв.
	24 057.36 лв.

	24 695.88 лв.
	22 995.06 лв.
	21 979.38 лв.

	№8 -  Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел - Тютюнче
	18 657.91 лв.
	12 747.18 лв.

	17 795.58 лв.
	14 711.55 лв.
	15 524.89 лв.

	№9 - Ремонт на улица в с. Вълкович
	23 317.54 лв.
	24 145.03 лв.

	21 220.01 лв.
	22 256.23 лв.
	22 271.02 лв.

	№10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с.Великденче
	18 464.18 лв.
	18 574.75 лв.

	17 543.52 лв.
	18 758.26 лв.
	15 751.68 лв.

	№11 - Ремонт на улица в с. Добринци
	16 514.01 лв.
	15 047.05 лв.

	15 874.64 лв.


	15 299.21 лв.
	13 187.17 лв.

	№12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с.Софийци
	18 286.10 лв.
	18 599.89 лв.

	17 325.17 лв.
	15 661.38 лв.
	18 252.21 лв.

	№13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово
	9 999.57 лв.
	11 381.50 лв.

	11 711.22 лв.
	11 507.67 лв.
	10 014.91 лв.

	№14 -  Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика
	----------------
	4 549.54 лв.

	4 173.90 лв.
	3 980.10 лв.
	4 448.70 лв.

	№15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево
	20 765.15 лв.
	17 570.14 лв.

	17 790.06 лв.
	16 916.37 лв.
	18 395.22 лв.

	№16 - Ремонт на улици в с.Телчарка
	------------------
	11 322.54 лв.

	11 460.70 лв.
	11 345.42 лв.
	9 884.27 лв.

	№17 - Ремонт на улици в с. Полянец - Китка
	11 917.57 лв.
	11 488.46 лв.

	11 847.33 лв.
	11 516.08 лв.
	9 991.78 лв.

	№18 - Ремонт на местен път Устрен - Ямино
	18 749.77 лв. 
	18 239.72 лв.

	16 449.68 лв.
	18 859.50 лв.
	15 304.14 лв.

	№19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с.Казаци
	10 599.07 лв.
	12 720.54 лв.

	13 039.09 лв.
	10 791.23 лв.
	12 647.70 лв.


С това в 18:05 ч. приключи второто публично заседание на комисията. Комисията определи дата и час за второ (закрито) заседание, а именно 22.08.2017 г. от 17:00 ч.

На 22.08.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Джебел се събра комисията назначена със Заповед №657/04.08.2017 г. за да продължи своята дейност.

Комисията подробно разгледа КСС сметки на участниците, КСС отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията премина към проверка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за цени с  повече от 20% по благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка. Комисията установи, че участник №2  -  „Р-р инвест 1” ООД в Образец №4 – Ценово предложение за всички обособени позиции е написал цените само с включен ДДС. За извършване на проверката по чл. 72, ал 1 от ЗОП изчислиха се  цените без ДДС предложени от  участник №2  - „Р-р инвест 1” ООД.
	Наименование  на обособена позиция
	„Караман” ООД
Цени без ДСС

	 „Р-р инвест 1” ООД
Цени без ДДС
	„Югстрой” ООД
Цени без ДСС

	„Герт груп” ЕООД Цени без ДСС
	„Сенстрой” ЕООД
Цени без ДСС


	№1 - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед
	10 221.94  лв.
	10 147.21 лв. 
	13 997.71 лв.
	10 255.65 лв.
	12 037.54 лв.

	№2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци
	32 799.98 лв.
	24 487.93 лв.
	31 199.39 лв.
	26 266.20 лв.
	30 803.04 лв.

	№3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали
	14 076.05 лв.
	11 838.15 лв.
	13 821.05 лв.
	14 065.89 лв.
	12 391.43 лв.

	№4 - Ремонт на улици гр. Джебел - център
	32 468.26 лв.
	25 688.38 лв.
	29 997.79 лв.
	32 629.61 лв.
	29 466.95 лв.

	№5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с.Търновци
	------------------
	3 646.23 лв.
	4 280.12 лв.
	4 469.59 лв.
	4 004.40 лв.

	№6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали
	18 398.96 лв.
	14 396.85 лв.
	18 584.74 лв.
	14 760.15 лв.
	17 469.23 лв.

	№7 - Ремонт на улица в с. Припек
	24 275.38 лв.
	20 047.80 лв.
	24 695.88 лв.
	22 995.06 лв.
	21 979.38 лв.

	№8 -  Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел - Тютюнче
	18 657.91 лв.
	10 622.66 лв.
	17 795.58 лв.
	14 711.55 лв.
	15 524.89 лв.

	№9 - Ремонт на улица в с. Вълкович
	23 317.54 лв.
	20 120.86 лв.
	21 220.01 лв.
	22 256.23 лв.
	22 271.02 лв.

	№10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с.Великденче
	18 464.18 лв.
	15 478.96 лв.
	17 543.52 лв.
	18 758.26 лв.
	15 751.68 лв.

	№11 - Ремонт на улица в с. Добринци
	16 514.01 лв.
	12 539.21 лв.
	15 874.64 лв.


	15 299.21 лв.
	13 187.17 лв.

	№12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с.Софийци
	18 286.10 лв.
	15 499.91 лв.
	17 325.17 лв.
	15 661.38 лв.
	18 252.21 лв.

	№13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово
	9 999.57 лв.
	9 484.58 лв.


	11 711.22 лв.
	11 507.67 лв.
	10 014.91 лв.

	№14 -  Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика
	----------------
	3 791.28 лв.
	4 173.90 лв.
	3 980.10 лв.
	4 448.70 лв.

	№15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево
	20 765.15 лв.
	14 641.78 лв.
	17 790.06 лв.
	16 916.37 лв.
	18 395.22 лв.

	№16 - Ремонт на улици в с.Телчарка
	------------------
	9 435.45 лв.
	11 460.70 лв.
	11 345.42 лв.
	9 884.27 лв.

	№17 - Ремонт на улици в с. Полянец - Китка
	11 917.57 лв.
	9 573.72 лв.
	11 847.33 лв.
	11 516.08 лв.
	9 991.78 лв.

	№18 - Ремонт на местен път Устрен - Ямино
	18 749.77 лв. 
	15 199.77 лв.


	16 449.68 лв.
	18 859.50 лв.
	15 304.14 лв.

	№19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с.Казаци
	10 599.07 лв.
	10 600.45 лв.
	13 039.09 лв.
	10 791.23 лв.
	12 647.70 лв.


Комисията констатира, че  предложените цени от „Р-р инвест 1” ООД за обособени позиции №8 – „Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел – Тютюнче”  и  №15 – „Ремонт на улици в с. Ген. Гешево” са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка. 
Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:
1. Предлага на Възложителя на основание чл. 72, ал. 1 от  ЗОП да изисква от „Р-р инвест 1” ООД  писмени обосновки за предложените цени за обособени позиции №8 – „Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел – Тютюнче”  и  №15 – „Ремонт на улици в с. Ген. Гешево”, които подлежат на оценяване и са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 
2. Следващото заседание на комисията да се проведе в зависимост от датата на получаването на писмените обосновки. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на обосновките и/или изтичането на срока за представянето им, видно от обратната разписка.
Заседанието на комисията приключи в 18:55 часа на 22.08.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:____п________                          
                                /Февзи Реджеб/






Членове: 1. ______п________
       
            2. _____п________         
 
                             / Сюлейман Салиф /                                / Гьокчен Емин /

П Р О Т О К О Л 
№3
За дейността на комисия, назначена със Заповед №657/04.08.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”, открита с Решение №448/29.06.2017 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под  №00417-2017-0006.
Днес, 31.08.2017 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист 
Членове:  1. Сюлейман Салиф – ст. специалист
2. Гьокчен Емин –  юрист

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №657/04.08.2017 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”, с  цел разглеждане на представената писмена обосновка и продължаване на своята работа.
  В деловодството на Общинска администрация Джебел е постъпила обосновка от „Р-р инвест 1” ООД с вх. №62-558-3 от 28.08.2017 г. 
Обосновката е представена в определения срок. Комисията премина към разглеждането на обосновката.
В представената обосновка за обособени позиции №8 и №15 участникът „Р-р инвест 1” ООД  е посочил, че за него са налице следните обстоятелства:

При изготвянето на офертите участникът се е придържал към изискванията на възложителя. Направили анализ на потоко на финансовите средства, сключените договори за доставка на материали, договори за изработка, наличната материална база, техника и всякакви ресурси. Сключените изгодни договори за доставка на материали и наличната техника позволявала предлагането на ниски цени. В оферта са представили доказателства за наличната материална база и техника. Материалите били налични или се закупували на разсрочено плащане. Всичко това водело до икономичност на средствата при изпълнение на поръчката и се считало за изключително благаприятно условие за участника.  
С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът е посочил в своята писмена обосновка обективни обстоятелства, които в своята съвкупност да водят до извода за наличие на хипотезите визирани в чл. 72, ал. 2  от ЗОП.

Въз основа на изложените мотиви и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията

РЕШИ:

Приема писмената обосновка на участника „Р-р инвест 1” ООД по ценови показател със следният мотив: Участникът е посочил в своята писмена обосновка обективни обстоятелства, свързани с хипотезите посочени в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, а именно наличие на изключително благоприятни условия за участника за изпълнението на строителството, поради което приема представената писмена обосновка.

Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в документацията за участие в публичното състезание методика на оценяване, а именно: 

Оценка на ценовите предложения: 
П2 = (Цmin / Цi) х 70 = .......... (брой точки)
	Наименование  на обособена позиция
	„Караман” ООД
	 „Р-р инвест 1” ООД
	„Югстрой” ООД
	„Герт груп” ЕООД 
	„Сенстрой” ЕООД

	№1 - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед
	10 147.21  / 10 221.94  х 70 = 69.49 т.
	10 147.21  / 10 147.21  х 70 = 70 т.
	10 147.21  / 13 997.71 х 70 = 50.74 т.
	10 147.21  / 10 255.65 х 70 = 69.26 т.
	10 147.21  / 12 037.54 х 70 = 59 т.

	№2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци
	24 487.93 / 32 799.98 х 70 =  52.26 т.
	24 487.93 / 24 487.93 х 70 = 70 т.
	24 487.93 / 31 199.39  х 70 = 54.94 т.
	24 487.93 / 26 266.20 х 70 = 65.26 т.
	24 487.93 / 30 803.04 х 70 = 55.65 т.

	№3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали
	11 838.15 / 14 076.05  х 70 = 58.87 т.
	11 838.15 / 11 838.15  х 70 = 70 т.
	11 838.15 / 13 821.05  х 70 = 59.96 т.
	11 838.15 / 14 065.89 х 70 = 58.91 т.
	11 838.15 / 12 391.43 х 70 = 66.87 т.

	№4 - Ремонт на улици гр. Джебел - център
	25 688.38 / 32 468.26 х 70 = 55.38 т.
	25 688.38 / 25 688.38 х 70 = 70 т.
	25 688.38 / 29 997.79 х 70 = 59.94 т.
	25 688.38 / 32 629.61 х 70 = 55.11 т.
	25 688.38 / 29 466.95 х 70 = 61.02 т.

	№5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с.Търновци
	------------------
	3 646.23 / 3 646.23 х 70 = 70 т.
	3 646.23 / 4 280.12  х 70 = 59.63 т.
	3 646.23 / 4 469.59 х 70 = 57.11 т.
	3 646.23 / 4 004.40 х 70 = 63.74 т.

	№6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали
	14 396.85 / 18 398.96 х 70 = 54.77 т.
	14 396.85 / 14 396.85 х 70 = 70 т.
	14 396.85 / 18 584.74 х 70 = 54.23 т.
	14 396.85 / 14 760.15  х 70 = 68.28 т.
	14 396.85 / 17 469.23 х 70 = 57.69 т.

	№7 - Ремонт на улица в с. Припек
	20 047.80 / 24 275.38  х 70 = 57.81 т.
	20 047.80 / 20 047.80 х 70 = 70 т.
	20 047.80 / 24 695.88  х 70 = 56.83 т.
	20 047.80 / 22 995.06 х 70 = 61.03 т.
	20 047.80 / 21 979.38  х 70 = 63.85 т.

	№8 -  Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел - Тютюнче
	10 622.66 / 18 657.91  х 70 = 39.85 т.
	10 622.66 / 10 622.66 х 70 = 70 т.
	10 622.66 / 17 795.58 х 70 = 41.78 т.
	10 622.66 / 14 711.55 х 70 = 50.54 т.
	10 622.66 / 15 524.89 х 70 = 47.90 т.

	№9 - Ремонт на улица в с. Вълкович
	20 120.86  / 23 317.54  х 70 = 60.40 т.
	20 120.86 / 20 120.86 х 70 = 70 т.
	20 120.86 / 21 220.01 х 70 = 66.37 т.
	20 120.86 / 22 256.23  х 70 = 63.28 т.
	20 120.86 / 22 271.02  х 70 = 63.24 т.

	№10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с.Великденче
	15 478.96 / 18 464.18  х 70 = 58.68 т.
	15 478.96  / 15 478.96 х 70 = 70 т.
	15 478.96 / 17 543.52  х 70 = 61.76 т.
	15 478.96 / 18 758.26 х 70 = 57.76 т.
	15 478.96 / 15 751.68  х 70 = 68.79 т.

	№11 - Ремонт на улица в с. Добринци
	12 539.21 / 16 514.01  х 70 = 53.15 т.
	12 539.21 / 12 539.21 х 70 = 70 т.
	12 539.21 / 15 874.64 х 70 = 55.29 т.


	12 539.21 / 15 299.21 х 70 = 57.37 т.
	12 539.21 / 13 187.17  х 70 = 66.56 т.

	№12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с.Софийци
	15 499.91 / 18 286.10 х 70 = 59.33 т.
	15 499.91 / 15 499.91 х 70 = 70 т.
	15 499.91 / 17 325.17 х 70 = 62.63 т.
	15 499.91 / 15 661.38 х 70 = 69.28 т.
	15 499.91 / 18 252.21 х 70 = 59.44 т.

	№13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово
	9 484.58 / 9 999.57 х 70 = 66.39 т.
	9 484.58 / 9 484.58  х 70 = 70 т.


	9 484.58 / 11 711.22 х 70 = 56.69 т.
	9 484.58 / 11 507.67 х 70 = 57.69 т.
	9 484.58 / 10 014.91 х 70 =  66.29 т.

	№14 -  Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика
	----------------
	3 791.28 / 3 791.28 х 70 = 70 т. 
	3 791.28 / 4 173.90  х 70 = 63.58 т.
	3 791.28 / 3 980.10  х 70 = 66.68 т.
	3 791.28 / 4 448.70  х 70 = 59.66 т.

	№15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево
	14 641.78 / 20 765.15 х 70 = 49.36 т.
	14 641.78 / 14 641.78 х 70 = 70 т.
	14 641.78 / 17 790.06  х 70 = 57.61 т.
	14 641.78 / 16 916.37 х 70 = 60.59 т.
	14 641.78 / 18 395.22  х 70 = 55.72 т.

	№16 - Ремонт на улици в с.Телчарка
	------------------
	9 435.45 / 9 435.45 х 70 = 70 т.
	9 435.45 / 11 460.70 х 70 = 57.63 т.
	9 435.45 / 11 345.42 х 70 = 58.22 т.
	9 435.45 / 9 884.27 х 70 = 66.82 т.

	№17 - Ремонт на улици в с. Полянец - Китка
	9 573.72 / 11 917.57 х 70 = 56.23 т.
	9 573.72 / 9 573.72 х 70 = 70 т.
	9 573.72 / 11 847.33 х 70 = 56.57 т.
	9 573.72 / 11 516.08 х 70 = 58.19 т.
	9 573.72 / 9 991.78 х 70 = 67.07 т.

	№18 - Ремонт на местен път Устрен - Ямино
	15 199.77 / 18 749.77  х 70 = 56.75 т.
	15 199.77 / 15 199.77 х 70 = 70 т.


	15 199.77 / 16 449.68 х 70 = 64.68 т.
	15 199.77 / 18 859.50 х 70 = 56.42 т.
	15 199.77 / 15 304.14 х 70 = 69.52  т.

	№19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с.Казаци
	10 599.07  / 10 599.07 х 70 = 70 т.
	10 599.07 / 10 600.45  х 70 = 69.99 т.
	10 599.07 / 13 039.09 х 70 = 56.90 т.
	10 599.07 / 10 791.23  х 70 = 68.75 т.
	10 599.07 / 12 647.70  х 70 = 58.66 т.


Комплексна оценка:
КО = П1 + П2
	Наименование  на обособена позиция
	 „Караман” ООД

	„Р-р инвест 1” ООД

	 „Югстрой” ООД
 
	 „Герт груп” ЕООД
	 „Сенстрой” ЕООД
 

	№1 - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед
	30 + 69.49 = 99.49 т.
	15 + 70 = 85 т.
	10 + 50.74 = 60.74 т.
	30 + 69.26  = 99.26 т.
	30 + 59 = 89 т.

	№2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци
	15 + 52.26 = 67.26 т.
	30 + 70 = 100 т.
	6 + 54.94 = 60.94 т.
	30 + 65.26 = 95.26 т.
	30 + 55.65 = 85.65 т.

	№3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали
	30 + 58.87 = 88.87 т.
	30 + 70 = 100 т.
	7.5 + 59.96 = 67.46 т.
	30 + 58.91 = 88.91 т.
	30 + 66.87 = 96.87 т.

	№4 - Ремонт на улици гр. Джебел - център
	10 + 55.38 = 65.38 т.
	6 + 70 = 76 т.
	10 + 59.94 = 69.94 т.
	30 + 55.11 = 85.11 т.
	30 + 61.02 = 91.02 т.

	№5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с.Търновци
	--------------------
	30 + 70 = 100 т.
	15 + 59.63 = 74.63 т.
	30 + 57.11 = 87.11 т.
	30 + 63.74 = 93.74 т.

	№6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали
	30 + 54.77 = 84.77 т.
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 54.23 = 64.23 т.
	30 + 68.28 = 98.28 т.
	30 + 57.69 = 87.69 т.

	№7 - Ремонт на улица в с. Припек
	15 + 57.81 = 72.81 т.
	7.5  + 70 = 77.5 т.
	7.5  + 56.83 = 64.33 т.
	30 + 61.03 = 91.03 т.
	30 + 63.85 = 93.85 т.

	№8 -  Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел - Тютюнче
	15 + 39.85 = 54.85 т.
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 41.78 = 51.78 т.
	30 + 50.54 = 80.54 т.
	30 + 47.90 = 77.90 т.

	№9 - Ремонт на улица в с. Вълкович
	15 + 60.40 = 75.40 т.
	30 + 70 = 100 т.
	7.5 + 66.37 = 73.87 т.
	30 + 63.28 = 93.28 т.
	30 + 63.24 = 93.24 т.

	№10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с.Великденче
	15 + 58.68 = 73.68 т.
	30 + 70 = 100 т.
	7.5  + 61.76 = 69.26 т.
	30 + 57.76 = 87.76 т.
	30 + 68.79 = 98.79 т.

	№11 - Ремонт на улица в с. Добринци
	30 + 53.15 = 83.15 т.
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 55.29 = 65.29 т.
	30 + 57.37 = 87.37 т.
	30 + 66.56 = 96.56 т.

	№12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с.Софийци
	15 + 59.33 = 74.33 т.
	30 + 70 = 100 т.
	7.5 + 62.63  = 70.13 т.
	30 + 69.28 = 99.28 т.
	30 + 59.44 = 89.44 т.

	№13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово
	30 + 66.39  = 96.39 т.
	15 + 70 = 85 т. 
	10 + 56.69 = 66.69 т.
	30 + 57.69 = 87.69 т.
	30 + 66.29 = 96.29 т. 

	№14 -  Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика
	-------------------
	30 + 70 = 100 т.
	15 + 63.58 = 78.58 т.
	30 + 66.68 = 96.68 т.
	30 + 59.66 = 89.66 т. 

	№15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево
	6 + 49.36 = 55.36 т.
	30 + 70 = 100 т.
	7.5 + 57.61 = 65.11 т.
	15 + 60.59 = 75.59 т.
	15 + 55.72 = 70.72 т.

	№16 - Ремонт на улици в с.Телчарка
	--------------------
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 57.63 = 67.63 т.
	30 + 58.22 = 88.22 т.
	30 + 66.82 = 96.82 т.

	№17 - Ремонт на улици в с. Полянец - Китка
	30 + 56.23 = 86.23 т.
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 56.57 = 66.57 т.
	30 + 58.19 = 88.19 т.
	30 + 67.07 = 97.07 т.

	№18 - Ремонт на местен път Устрен - Ямино
	15 + 56.75 = 71.75 т.
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 64.68 = 74.68 т.
	30 + 56.42  = 86.42 т.
	30 + 69.52  = 99.52 т.

	№19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с.Казаци
	30 + 70 = 100 т.
	10 + 69.99 = 79.99 т.
	10 + 56.90 = 66.90 т.
	30 + 68.75 = 98.75 т.
	30 + 58.66 = 88.66 т.


Комисията предлага следното класиране:   

За обособена позиция №1  - Ремонт на общински път KRZ 3065 с. Лебед: 
· На първо място - „Караман” ООД с 99.49 т. 
· На второ място – „Герт груп” ЕООД с 99.26 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 89 т.
· На четвърто място –„Р-р инвест 1” ООД с 85 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 60.74 т.
За обособена позиция №2 - Ремонт на общински път III 508 – откл.мах. Стоманци:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т. 
· На второ място – „Герт груп” ЕООД  с 95.26 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 85.65 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД с 67.26 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 60.94 т.
За обособена позиция №3 - Ремонт на общински път с.Душинково – съставни махали:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 96.87 т. 
· На трето място – „Герт груп” ЕООД  с 88.91 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД с 88.87 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 67.46 т.
За обособена позиция №4 - Ремонт на улици гр. Джебел – център:
· На първо място -  „Сенстрой” ЕООД с 91.02 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД  с 85.11 т.
· На трето място – „Р-р инвест 1” ООД със 76 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД с 69.94 т.
· На пето място – „Караман” ООД с 65.38 т.
За обособена позиция №5 - Ремонт на общински път KRZ – 3074 , с.Щерна – през с. Търновци:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 93.74 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД   с 87.11 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД със 74.63 т.
За обособена позиция №6 - Ремонт на общински път с.Мишевско – съставни махали:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД   с 98.28 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 87.69 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД с 84.77 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 64.23 т.
За обособена позиция №7 - Ремонт на улица в с. Припек:
· На първо място -   „Сенстрой” ЕООД с 93.85 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД   с 91.03 т.
· На трето място – „Р-р инвест 1” ООД със 77.5 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД със 72.81 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 64.33 т.
За обособена позиция №8 - Ремонт на общински път KRZ–3073.5082, Джебел – Тютюнче:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД  с 80.54 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД със 77.90 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД с 54.85 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 51.78 т.
За обособена позиция №9 - Ремонт на улица в с. Вълкович:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД  с 93.28 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 93.24 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД със 75.40 т. 
· На пето място – „Югстрой” ООД със 73.87 т.
За обособена позиция №10 - Ремонт на общински път KRZ 2078 с.Илийско – с.Рогозари -с. Великденче:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 98.79 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД  с 87.76 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД със 73.68 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 69.26 т.
За обособена позиция №11 - Ремонт на улица в с. Добринци:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 96.56 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД  с 87.37 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД с 83.15 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 65.29 т.
За обособена позиция №12 - Ремонт на общински път KRZ 3069 с. Софийци:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД с 99.28 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 89.44 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД със 75.85 т.
· На пето място – „Караман” ООД със 70.13 т.
За обособена позиция №13 - Ремонт на улица в с. Жълъдово:
· На първо място -  „Караман” ООД с 96.39 т. 
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 96.29 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД   с 87.69 т.
·  На четвърто място –„Р-р инвест 1” ООД с 85 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 66.69 т.
За обособена позиция №14 - Ремонт на общински път KRZ-3072 отклонение за с.Щерна през Жълтика:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД с 96.68 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 89.66 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД със 78.58 т.
За обособена позиция №15 - Ремонт на улици в с. Ген. Гешево:
· На първо място -   „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Герт груп” ЕООД със 75.59 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД със 70.72 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД с 65.11 т.
· На пето място – „Караман” ООД с 55.36 т.
За обособена позиция №16 - Ремонт на улици в с.Телчарка:
· На първо място -  „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 96.82 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД с 88.22 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД с 67.63 т.
За обособена позиция №17 - Ремонт на улици в с. Полянец – Китка:
· На първо място -  „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 97.07 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД с 88.19 т.
· На четвърто място – „Караман” ООД с 86.23 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 66.57 т.
За обособена позиция №18 - Ремонт на местен път Устрен – Ямино:
· На първо място -  „Р-р инвест 1” ООД със 100 т.
· На второ място – „Сенстрой” ЕООД с 99.52 т.
· На трето място – „Герт груп” ЕООД с 86.42 т.
· На четвърто място – „Югстрой” ООД със 74.68 т.
· На пето място – „Караман” ООД със 71.75 т.
За обособена позиция №19 - Ремонт на общински път KRZ 3075 с. Казаци:
· На първо място - „Караман” ООД  със 100 т.  
· На второ място – „Герт груп” ЕООД с 98.75 т.
· На трето място – „Сенстрой” ЕООД с 88.66 т.
· На четвърто място – „Р-р инвест 1” ООД със 79.99 т.
· На пето място – „Югстрой” ООД с 66.90 т.
Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя.

Заседанието на комисията приключи в 19:55 ч. на 31.08.2017 г.

КОМИСИЯ:
  
Председател:____п________                          
                                /Февзи Реджеб/






Членове: 1. ____п__________
       
            2. _____п________         
 
                           /Сюлейман Салиф/                                       /Гьокчен Емин/

 


Утвърждавам

Възложител

  Кмет на Община Джебел: _____п_________   

           /Бахри Юмер/  
  Дата: 01.09.2017 г.
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