ДОКЛАД
от работата на комисия, назначена със Заповед №713/26.03.2020 г. на Кмета на Община Джебел във връзка с провеждане на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: Актуализащия на проект „Възстановяване на речен праг, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново”, открита с Решение №698/20.03.2020 г., публикувано в РОП към АОП под номер 967099 от 20.03.2020 г., с уникален номер на поръчката в РОП: 00417-2020-0010  
Резултати от работата на комисията:

1. Комисията започна своята работа на 26.03.2020 г. в 11:00 ч. в следния състав:

Председател: инж. Мутлу Хашим – ВрИД началник отдел „ТСУ” 

Членове:  1. Гьокчен Емин –  юрист


      2. Мюмюн Хасан – мл. специалист в отдел „ТСУ” 

2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада)

3. Комисията получи следната оферта, придружен от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:
	№ по ред
	Наименование на участника
	Дата и час на подаване на офертата

	Входящ номер на офертата

	1. 
	„Югстрой” ООД 
	26.03.2020 г. – 10:00 ч.
	62-786-1


4. Офертата беше отворена на заседание, на което присъстваше управителя на дружеството, като работата на комисията е отразена в Протокол №1/26.03.2020 г. (приложен към доклада).

5. Заседанието приключи в 11:55 ч. на 26.03.2020 г.

6. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното:

6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси, несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):

· „ЮГСТРОЙ” ООД 
6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси, несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): няма

6.3. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна обявените условия:

· „ЮГСТРОЙ” ООД 
6.3.1. Мотивите за допускане на участника са изложени подробно в протокол – приложение към този доклад.

7. За проведеното договаряне бе съставен протокол, приложен като неразделна част на настоящия доклад, в който подробно е описан процеса на проведените преговори, в резултат на които бяха договорени следните условия:


І. Участникът „ЮГСТРОЙ” ООД се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: Актуализащия на проект: „Възстановяване на речен праг, кв.Прогрес, гр.Джебел и корекция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ - Джебел – Рогозче – Фотиново”, открита с Решение №698/20.03.2020 г., публикувано в РОП към АОП под номер 967099 от 20.03.2020 г., с уникален номер на поръчката в РОП: 00417-2020-0010, за обща цена в размер на 29 970.00 лв. без ДДС.

ІІ. Заплащането на цената на договора  да бъде извършено след осигуряване на финансови средства за проектирането.  
III. Срокът за изпълнение да бъде 7 дни, считано от датата на сключване на договора.
8. Комисията предлага договора да бъде сключен с „ЮГСТРОЙ” ООД.
9. Приложение: Протокол №1 от 26.03.2020 г.
Подписи на членовете на комисията:

Председател:/П/ /П/





/инж. Мутлу Хашим/




Членове: 1. /П/ /П/




   2. :/П/ /П/



          /Гьокчен Емин/


      /Мюмюн Хасан/

Утвърждавам

Възложител

  Кмет на Община Джебел: :/П/ /П/



         /НЕДЖМИ АЛИ/  

  Дата: 26.03.2020 г.
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